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Zmluva o dielo ¢ . 1r ..........

Gl L
ZMLUVNE STRANY

1. OBJEDNAVATEL:

Nazov organizacie: Obec Sobotiste

Sidlo organizacie: €.11, 906 05 Sobotiste

Kontaktna osoba: Mgr. Dusan Horfiak - starosta obce
ICO: 00310018

DIC: 2021927633

Bankové spojenie : PRIMA Banka Slovensko a.s.

C. udtu : 2602168002/5600

Telefon: 034 628 2102, 0904 622 601

Fax: 034 628 2232

e-mail; obecsobotiste@stonIine.sk, obecsobohornak@mail.t-com.sk
Web; www.obecsobotiste.sk

15.2ZHOTOVITEL
Mgr. Matej Zahmensky, Cagov 383, 905 01 Senica

Zastupeny

Osoby opravnené na jednanie vo veciach
a) zmluvnych -Mgr. Matej Zahmensky

b) technickych - Mgr. Mate; Zahmensky
c) stavbyveduci - Mgr. Matej Zahmensky
Bankové spojenie Tatrabanka

Cislo u¢tu  2620810556/1100

ICO: 41401093

DIC: 1044702329

Cislo telefénu: 0948 658 958

Fax

E-mail: matej15@stonline.sk

Zapis v zivnostenskom registri &.240-15454

CI. 1.
PREDMET ZMLUVY

2.1. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre objednavatela dielo podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve
a v sulade s poziadavkami objednavatela.

2.2. Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v stilade s touto zmluvou prevziat a zaplatit dohodnutt cenu
podfa ¢&l. V.

2.3.  Predmetom zmluvy je zhotovenie diela:. Rekonstrukcia chodnika pozdiz cesty 11/500 (od RD ¢&.14 - po
RD €.23)

2.4. Rozsah diela je rieeny podla projektovej dokumentacii stavby - spracovanej hlavnym projektantom :
Ing. P. Melisom.

2.5.  Zhotovitel potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, e st mu zname

technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela, a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné,
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CL. .
KVALITA PREDMETU DIELA
15.3 Zhotovitel do 10 - tich od Gg&innosti zmluvy poisti celt stavbu na dobu realizacie.

15.4 Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢&l. II., nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho riadnemu
uzivaniu, alebo spésobujice rychlejsie opotrebenie diela.

15.5 Zhotovitel sa zavazuje odovzdat dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela zmluvné
strany nedohodnu na odovzdani a prevzati niektorych ¢asti samostatne.

15.6 Zhotovitel realizujici zmluvne dohodnuté prace, je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac od
zaCiatku po ukoncenie diela nasledovnymi dokumentmi, ktoré odovzda objednavatelovi stcasne
s odovzdanim diela:

* spravou o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od dokumentacie, ktoré
boli objednéavatelom vopred odsuhlasené,

* zapisy, protokoly a osved&enia o vykonanych skuskach pouzitych materialov

* osvedcCenia o akosti pouZitych materialov

» kopie zo stavebného dennika ( v stavebnom denniku nie je mozné vytrhavat strany, ani zatierat
zaznamy )

* doklady o preukazani zhody, atesty, certifikaty pouzitych vyrobkov na zhotovenom diele

* potvrdenie o odstréneni vad a nedorobkov ( v pripade ak boli zistené )

* preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukon&enej verejnej prace

CL V.
CENA DIELA

4.1 Zmluvne strany sa dohodli na cene diela za dohodnutych podmienok a v zmysle zakona &. 18/1996 Z.
Z. 0 cenach, v zneni neskorsich predpisov
vo vyske: 29 379,13Eur
Z toho : cena diela bez DPH: 29 379,13Eur
cena celkova — nie som platca DPH: 29 379,13 Eur

4.1.2. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa riadne oboznamil s predmetom diela, fyzicky si obhliadol a oboznamil sa
s povodnym stavom a suvisiacimi dokumentmi a vyhlasuje, Ze cena diela, ktord v sutazi ponukol, a ktora
je uvedena v tejto zmluve, nie je podhodnotena a za tuto cenu je spdsobily vykonat' dielo riadne a v&as.

4.2 Podrobna 3$pecifikacia ceny diela s vymedzenim kvalitativnych a dodacich podmienok je uvedena v
prilohe ¢&. 1 tejto zmluvy — rozpodet stavby s prislusnym vykazom vymer.

4.3 Cena diela, dohodnutd oboma zmluvnymi stranami zahifa vSetky vykazané a ocenené prace a dodavky,
odborne posudky, vyjadrenia, skusky a dalsie suvisiace prace, ktoré budu potrebné &i uz pri realizacii,
alebo potrebné k prevzatiu stavby a jej odovzdaniu do uzivania.

4.5. Cena dohodnuta v bode. 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych kvantitativnych,
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podra tejto zmluvy a sutaZnych podkladov a to najma:
a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
- sUvisiacich technickych norméach a predpisoch, platnych na uzemi SR
- stvisiacich technickych normach a predpisoch, platnych pre SR ako &lena Eurdpskej unie
-normach a technickych podmienkach, uvedenych v projekte pre realizaciu stavby, v sutaznych
podmienkach, v sttaznych podkladoch,
b) podmienok realizacie diela:
- udrzba a vypratanie zariadenia staveniska,
- vykonanie garanénych skusok,
-naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebyto&ného vykopu a stavebnej sute,
- naklady na odvoz prebytoéného materialu,
- naklady suvisiace s bezpe¢nostou a ochranou zdravia pri praci po&as vystavby,
- naklady na zaistenie bezpecénosti technickych zariadeni pogas vystavby
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- poistenie diela, t.j. stavby i 0séb na nej pracujlcich

- naklady na vlastni vodorovnu a zvisli dopravu,

- naklady, spojené s obmedzenym priestorom staveniska,

- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v neobvyklych podmienkach a v

nepriaznivom poéasi

- naklady, suvisiace s uzivanim verejnych pléch a s osobitnym uzivanim verejnych komunikécii,
naklady na dotasné dopravné zna&enie poéas vystavby

- naklady na udrziavanie Gistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli

- naklady spojené s pripravou staveniska, vyty&enim IS a oplotenim a ochranou staveniska

4.8. Zhotovitel sa neméze dovolavat a uplatriovat naroky na zvy$enie ceny diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia sutaznych podmienok, sutaznych podkladov a realizacnych projektov,
C) nedostatocnej pripravy ponuky
d) nedostatkov riadenia a koordinacie &innosti pri priprave a realizacii diela,
e) zvysenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

4.7. Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva kvalitativny, kvantitativny, konstruk&ny, materialovy
rozsah prac a charakteristické $pecifikacie dodavok boli predlozené:
- zadanie
- sutazné podmienky
- projektova dokumentacia

4.8. Objednavatel si vyhradzuje pravo doplnit predmet diela o dalsie prace adodavky ato ibez suhlasu
zhotovitela, ktory je povinny tieto prace a dodavky za thradu zabezpedit.

4.9. Objednavatel je opravneny pred realizaciou diela redukovat rozsah prac pripadne zéamenu materialov
oproti projektovej dokumentacii.

4.10. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania
zname, Ze je Skodlivy resp. je po zarutnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

4.11. Vpripade, Ze pri realizacii sa vyskytni nepredvidané prace na viac, je nutné stym oboznamit
objednavatela, zaznamenat' ich v stavebnom denniku a musia byt vopred odsthlasené a potvrdené
objednavatelom. Zhotovitel vyhotovi stpis prac a dodavok na viac, ku ktorému sa vyjadri technicky dozor
objednavatefa. Ak ma supis vady, vrati sa zhotovitefovi na prepracovanie.

A
CAS PLNENIA
o.1. Zhotovitel sa zavézuje zhotovit' dielo: Rekonstrukcia chodnika pozdiz cesty 11/500 (od RD €.14 - po RD
€.23)
Zactatie prac : po vyzvani objednavatelom do 10 - tich dni po odovzdani
staveniska,
Ukoncenie : do 31.5.2018.

5.2. Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora
brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela.

5.3. V pripade, Ze zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dévodov leziacich na jeho
strane o 10 pracovnych dni alebo nedodrziava dobu vystavby a zarover neinformuje objednavatela podla
bodu 5.2., povaZuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie zmluvy.

9.4. Dodrzanie terminu podla bodu 5.1. je podmienené riadnym a véasnym spolupdsobenim objednavatela
dohodnutym v tejto zmluve.

5.5.  Vpripade, Ze zhotovitel meska so zhotovenim diela podrfa bodu 5.1. ma objednavatel pravo ziadat
néhradu vzniknutej $kody, pric¢om zmiuva zostava v platnosti. Objednavatel uréi zhotovitelovi (zapisom
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do stavebného dennika) primerany dodatoény &as plnenia zmluvy a v pripade, Ze zhotovitel nezhotovi
dielo ani v tomto dodato&nom &ase, ma objednavatel pravo odstupit od zmluvy.

CL VI
PLATOBNE PODMIENKY

6.1. Objednavatel financuje predmet zmluvy z vlastnych zdrojov, z rozpo&tu obce v roku 2018.
Objednavatel neposkytuje preddavky ani zalohy. Uhrada predloZenej faktlry za predmet zakazky bude
hradena bezhotovostnym prevodom.
Lehota splatnosti faktur 30 dni od jej dorucenia a odsuhlasenia objednavatelom.

15.7 Zhotovitel sa zavazuje, ze bude svoje prace vylctovavat overitelnym spdsobom, faktira bude zostavena
na zaklade vopred odsuhlaseného podrobného supisu vykonanych prac, pisomne potvrdena stavebnym
dozorom objednavatela. Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit' iba skutoéne zrealizované a pisomne
odsuhlasené stavebné prace, vykony , dodavky a montaze.

6.3. Faktura budu obsahovat tieto Udaje:
a) oznacdenie diela,

b) ¢&islo zmluvy,

c) Cislo faktary

e) den zdanite/ného pinenia,

f) den vystavenia faktary, defi odoslania a def splatnosti faktary,

g) oznacenie peflazného Ustavu a ¢islo Ugtu, na ktory sa ma platit,

h) fakturovana zékladna &iastka bez DPH, &iastka DPH v percentach a v EUR a celkova fakturovana
suma,

j) meno osoby, ktora faktiru vystavila,

k) peCiatka a podpis opravnenej osoby.

Zhotovitel doruéi objednavatelovi faktdru spolu s prilohami v &tyroch originaloch.

CL. VIL.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1. Odovzdanie staveniska

7.1.1. Objednavatel odovzdad protokolarne zhotovitelovi stavenisko s pravoplatnymi  povoleniami
a rozhodnutiami.
Tuto skutognost' zaznamenaju zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku, ktorého vedenie je
povinny zhotovitel zagat' diiom odovzdania a prevzatia staveniska.

7.1.2. Bezdbvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povazuje za podstatné porusenie tejto
zmluvy.

7.1.3. V pripade &innosti nad (pod) jestvujucimi inZinierskymi sietami je potrebné riadit' sa pokynmi dotknutych
spravcov sieti. Zhotovitel zabezpeé&i na svoje naklady vytyéenie IS av pripade porusenia ich na
viastné naklady i uvedie do pévodného stavu. V pripade poskodenia IS zhotovitel nahradi v plnom
rozsahu vlastnikom IS spésobent $kodu a nahradi aj $kodu, ktor vyradenim IS vznikla odberatefom
energii a sluzieb.

7.2. Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela

Objednéavatel sa zavdzuje:

7.21. Odovzdat' pri preberani staveniska vsetky potrebné rozhodnutia prislusnych organov potrebné na
zhotovenie diela.

7.2.2. Sledovat prostrednictvom svojho stavebného dozoru obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom
uvedenym sa vyjadrit do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, ze s obsahom zapisu suhlasi.
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Objednavater je opravneny:

7.2.3. Kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, ze zhotovitel porusuje svoje
povinnosti ma pravo Ziadat, aby zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej
ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku
nevyhovie tymto pozZiadavkam objednavatela, povaZzuje sa to za .podstatné porusenie zmluvy.

7.3. Povinnosti zhotovitefa

Zhotovitel sa zavazuje:

7.3.1. Viest prostrednictvom (Mgr. Matej Zahmensky- stavbyveduceho) stavebny dennik, do ktorého bude
zapisovat v8etky skuto¢nosti rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom
Vv pokynoch pre vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvazom stavebnych podnikatelov
Slovenska a v zékone ¢&. 50/1976 Z. z. v zneni neskorsich predpisov .

7.3.2. Dodrziavat pokyny dané mu objednévatelom, tykajlce sa diela, po&as zhotovovania diela.

7.3.3. Sledovat' obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenych sa vyjadrit' do troch pracovnych dni,
inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

7.3.4. Zabezpetit dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel znasa nebezpecenstvo kody na zhotovovanom
diele do doby pisomného odovzdania diela objednavatelovi. Zhotovitel na viastné naklady zabezpedi
ochranu staveniska, zabezpeéi jeho funkénost po celt dobu vystavby a zabezpedi gistotu komunikacie
po vyjazde vozidiel zo stavby.

7.3.5. Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeé&nost a ochranu zdravia vSetkych osdb v priestore
staveniska aochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve, vykona také bezpe&nostné
opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu 0séb v okoli staveniska na verejnom priestranstve.

7.3.6. Zabezpecit vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi poméckami pre ochranu zdravia. Odborné
prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov, ktori maju prislusnu
kvalifikaciu na vykonanie tychto prac asu odborne zaskoleni na $pecializované prace. Zhotovitel je
povinny vsetkych pracovnikov stavby oboznamit' azaskolit z predpisov BOZP a dohliadat na ich
dodrziavanie po¢as vystavby.

7.3.7. Potas vystavby neznizit $tandard, rozsah, kvalitu, zivotnost a akost dodavok stavebnych materialov,
dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit sugast stavby.

7.3.8. Pocas realizacie plne reSpektovat' vseobecné technické poziadavky a obchodné podmienky stavebnych
prac a zhotovit' stavbu ijednotlivé prace a postupy v stlade s nimi. Zhotovitel je viazany akceptovat
zavaznost vsetkych slovenskych technickych noriem, vyhlaok a predpisov, ktoré sa tykaju
predmetneho diela. VSetky pouzit¢é materialy avyrobky pri realizacii prac musia mat certifikat
0 preukazani zhody platny pre Slovensku republiku.

7.3.9. Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vietky vstupy na stavenisko musia byt zabezpegené tak, aby
neprislo k ohrozeniu tretich oséb. Zo staveniska je zhotovitel povinny vylG&it nadmerné zatazovanie
Zivotneho prostredia (napr. hlukom, prasnostou). V pripade znegistenia verejnej komunikacie &i
priestranstva je povinny zabezpedit ich okamzité vygistenie.

¢L vi.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Povinnost zhotovit' dielo riadne a véas spini zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi na zaklade
protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel povinny oznamit
objednavatelovi pisomne doporu¢enym listom najmenej 5 dni vopred.

8.2. K odovzdaniu a prevzatiu dokon¢eného diela pripravi zhotovitel tieto doklady:
* Zzapisy, protokoly aosvedCenia o vykonanych skuskach pouzitych materiglov, revizne spravy
m
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s kladnym verdiktom,
osvedCenia o akosti pouzitych materiglov
kopie zo stavebného dennika
doklady o preukazani zhody, atesty, certifikaty pouzitych vyrobkov na zhotovenom diele
potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zisteng)
preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukon&enej verejnej prace

V pripade, Ze pri odovzdani diela nebude odovzdany niektory z tychto dokladov, ma sa za to, ze
dielo ma vady.

8.3. Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela, dielo odovzdat vygistené od zvy$nych materialov
spolu so zaberom ploch vyuzivanych k zhotoveniu diela tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat
auzivat. Su¢asne je povinny uviest do pdvodného stavu terénne Upravy v okoli objektu, ak poctas
realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

8.4. Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spie so zhotovitelom
zapis o zistenych vadach, spésobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost odovzdat dielo po
odstraneni tychto vad.

8.5. Dielo sa povazuje za ukon&ené diiom potvrdeného odovzdévacieho protokolu o odovzdani a prevzati
diela, navrh ktorého pripravi zhotovitel.

CL IX.
SANKCIE

9.1. Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnt pokutu
a) za nedokonc¢enie diela v stanovenom termine — 0,05% za kazdy dei omeskania
b) za neodstranenie vad v stanovenom termine — 0,05% za kazdy der omeskania
C) za neodstranenie zavady v zaru¢nej lehote po odovzdani stavby — 0,05% za kazdy
deft omeskania

9.2. 'V pripade omeskania objednavatela s Uhradou Ciastkovych platieb alebo vyuctovania ceny za dielo, ma
zhotovitel narok na Urok z omeskania vo vyske 0,02% z dlznej sumy za kazdy defi omegkania.

GL X
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1.  Zhotovitel zodpoveda za to, Zze dielo bude vyhotovené v sllade s ustanovenim &l Il. a bude mat
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2. Dielo ma vady ak:
a) nie je dodane v pozadovanej kvalite,
b) vykazuje nedorobky, tj. nie je vykonané v celom rozsahu
¢) suvady v dokladoch nutnych na uzivanie podfa bodu 8.2.,
d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo zatazené inymi pravami
tretich oséb.

10.3. Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spésobené pouzitim podkladov alebo veci prevzatych
od objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vsetkej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost,
pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatela, ale ten na ich pouziti pisomne trval.

10.4. Zarutna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov. Zaruéna doba za&ina plynat
dfiom protokolarneho prevzatia diela objednavatefom a neplynie v ¢ase, kedy objednavatel nemohol
dielo uzivat' pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

10.5. Zarukou zhotovitel prebera zavazok, ze predmet diela bude po¢as zaruénej doby spésobily na pouZitie
na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej Zivotnosti.

A i
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10.6. Objednavatel sa zavézuje, ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne. Za

11

pisomne uplatnenu reklamaciu sa povazuje aj reklamacia podana faxom a zaroven listovou zasielkou.

cLX.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za véetky $kody, ktoré vznikn( objednavatelovi, alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto zmluvy.

11.2. V pripade vzniku $kody porugenim povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy ktorejkolvek zmluvnej strane,

12.1.

ma druha strana narok na thradu vzniknutej $kody.

Cl. Xi.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom diela po¢as jeho realizacie je objednavatel.

12.2. Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel. Zhotovitel zostava

vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby, ktora je predmetom tejto zmluvy.

12.3. Nebezpetenstvo skody na diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela znasa

zhotovitel az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

oy CL. XIIL.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

13. Zhotovitel sa zavazuje pri pineni predmetu tejto zmluvy dodrziavat' ustanovenia vyhlasky o bezpeénosti

14.1

prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

- CLXIv.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy, alebo v zmysle §
345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, méze opravnena strana od zmluvy
odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskér véak do
15 dni potom, ako sa o porudeni dozvedela.

14.2. Pre urCenie lehoty v zmysle bodu 14.1. je rozhodujuci datum postovej petiatky odoslania oznamenia.

14.3. Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na spineni zmluvnych povinnosti nadalej trva, alebo

nevyuzije v lehote pravo od zmluvy odstupit, méze od zmluvy odstupit' len spésobom pre nepodstatné
porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

14.4. Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od zmluvy podla bodu 14.1. stanovi na dodatoZné plnenie

dodatocnui lehotu, vznika jej pravo odstupit od zmluvy po marnom uplynuti dodato¢nej lehoty.

14.5. Odstupenim od zmluvy zmluva zanika dilom doruéenia prejavu vole opravnenej strany, druhej zmluvnej

strane.

14.6. Odstapenim od zmluvy zanikaju v&etky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov na nahradu

Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov vyplyvajucich
z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za cast' diela, ktoré bolo do
odstupenia zrealizované.

14.7. Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy:

Pre

a) Cast diela zhotoveného do odstipenia od zmluvy zostava viastnictvom objednavatela
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b) v pripade odstipenia od zmluvy s zmluvné strany povinné vzajomne vysporiadat' svoje
zavazky a pohladavky.

: _ CLXV,
ZAVERECNE USTANOVENIA

15.1. Na vztahy medzi zmluvnymi stranami, vyplyvaijtice ztejto zmluvy, ale fou vyslovne neupravené, sa
vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika.

15.8Zmeny a dopinky tejto zmluvy mozno uskutoénit len pisomne, formou dodatku k zmluve, podpisaného
obidvomi zmluvnymi stranami.

15.9 Neoddelitelnou stéastou tejto zmluvy su prilohy & : rozpocet s vykazom vymer, splatkovy kalendar —
harmonogram splatok.

15.10  Zmluvné strany sa dohodli, ze prava ,povinnosti a pohfadavky, ktoré im vznikli podla tejtozmiuvy nie
je mozné postupit' na tretiu osobu.

1511 Zmluva o dielo nadobuda platnost driom podpisania obidvomi zmluvnymi stranami a G&innost dfiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

15.12  Zmluvné strany vyslovne prehlasuju, Ze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej véli, uzavieraju ju
dobrovolne, nie v nudzi za napadne nevyhodnych podmienok ana znak sthlasu S jej obsahom ju
podpisuju.

156.13 Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z toho 2 obdrzi objednavatel a 2 zhotovitel .
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