Priloha ¢. 6

ZMLUVA O DIELO

uzavreta v zmysle § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Z. z. Obchodny zakonnik

Objednavatef:
Nazov organizacie :
Sidlo organizacie :

L Zmluvné strany

Obec Sobotiste
906 05 Sobotiste ¢.11

Zastupeny: Mgr. Dusan Hormiak - starosta obce
ICO: 00310018

DIC: 20210086881

C. tel.: +421 34 628 2232, 0904 622 601
e- mail: starosta@sobotiste.sk

webové sidlo: www.sobotiste.sk

bankové spojenie: VUB as.

¢islo uétu: SK43 0200 0000 0017 3224 5155

a

Zhotovitel :

Obchodné meno a sidlo:

Areka plus, s.r.o., Okruzna 1190/14, 905 01 Senica

zasttpeny: Eduard Cente$

ICO: 36232246

DIC : 2021473718

IC DPH SK2021473718

bankové spojenie: VUB Banka

¢islo Gétu: SKO07 0200 0000 0034 8431 6354
telefon: 0918 116 715

fax:

internetova adresa:
zapisany V registri.:

arekaplus@gmail.com
Okr. Sudu Trnava, oddiel: Sro, vioZka ¢.11481/T

Preambula

Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je ponuka Gspesného uchadzada predloZena
zhotovitefom na zaklade vyzvy na predloZenie cenovej ponuky podfa §117 zakona &. 343/2015
Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov zo diia 22.09.2020.

Il Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je zavazok zhotovitela vykonat pre objednavatefa stavebné prace s
nazvom : RekonS$trukcia zazemia futbalového ihriska TJ Soboti§te (dalej len ,dielo)
podla dohodnutych podmienok a zavézok objednavatefa riadne zhotovené dielo prevziat a
zaplatit zhotovitefovi dohodnuti cenu diela.



2.Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo viasthom mene a na viastni zodpovednost podfa
ponuky a vysledku 2z verejného obstaravania , ktora tvori prilohu €. 1 zmiuvy, v zmysle
vSeobecnych technickych podmienok na stavbu a podfa platnych STN EN a
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Rozsah  vykonavaného diela je definovany:

a) projektovou dokumentaciou, ktora bola poskytnuta zhotovitefovi ako sicast podkladov pri
zadavani zadkazky s nizkou hodnotou (civilnd ) , ktorej vysledkom je uzatvorenie tejto
zmiuvy.

b) zhotovitel je povinny vykonat aj vSetky dalSie vykony a &innosti potrebné na to, aby
objednavatel mohol dielo pouZit na planovany Gcel. Zhotovitel tymto zaroveri potvrdzuje, Ze je
mu znamy Ucel, na ktory sa dielo zhotovuije;

Specifikacia a rozsah diela st stanovené v Prilohe &. 1, ktora tvori nedelitelnt stu&ast tejto
zmluvy o dielo.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze riadne skontroloval vietky podklady prevzaté od objednavatela a na
ich zaklade bude dielo zhotovovat. Zhotovitel vyhlasuje, Ze mu je znamy rozsah dohodnutych
plneni, situovanie, stav a dopravna pristupnost staveniska. Zhotovitel' zaroven potvrdzuje, Ze sa
neméZe odvolavat na chybu, opomenutie alebo konanie v omyle, pripadne na to, Ze niektoré
plnenia nie su uvedené v zmluve, pokial tieto chyby alebo omyly nespdsobil vyluéne
objednavatel svojim Umyselnym konanim.

1. Miesto a ¢as vykonania diela
1.Zhotovitel' sa zavazuje vykonat pre objednavatela dielo v poZadovanom rozsahu a kvalite a
odovzdat dielo objednavatefovi v dohodnutom Ease a mieste.

2 Miesto realizacie diela: katastralne Gizemie Sobotiste, parcela ¢€.: 116/1, 116/6

3.Termin realizacie diela:
a) zadiatok realizacie: do 5 pracovnych dni odo diia ucinnosti zmluvy
b) dokond&enie realizacie kompletnej stavby je : 31.01.2022

4.Zhotovitel sa zavazuje realizovat' dielo podfa €asového harmonogramu prac ktory bude
odsuhlaseny medzi objednavatelom a zhotovitefom po podpisani zmiuvy.

5.V pripade, Ze zhotovitel vykona dielo pred dohodnutym terminom, zavazuje sa objednavatefl
riadne zhotovené dielo prevziat aj v skorSom poniknutom termine.

IV. Cena za dielo
1.Cena za zhotovenie diela je stanovena dohodou zmluvnych stréan v silade so zédkonom &.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou ¢&. 87/1996 Z. z. v zneni
neskorSich predpisov a je S3pecifikovand v rozpocte diela (ocenenom vykaze vymer)
vypracovanom zhotovitefom, ktory tvori prilohu &. 1 k zmluve.

2.Cena diela je zmluvnymi stranami dohodnuta vo vyske:

cena bez DPH 99 222,18 EUR
DPH vo vyske 19 844 43 EUR
cenasDPH  119066,61 EUR
(cena celkom s DPH , ktorti uchadzaé pontika ).




V. Platobné podmienky
1.0bjednavatel neposkytne preddavok na realizaciu diela.
Faktary musia byt vystavené v silade so skutoCne zrealizovanymi pracami a v sulade s
dohodnutymi jednotkovymi cenami uréenymi v prilohe & 1 rozpodet diela (oceneny vykaz
vymer). Tomu bude predchadzat odsuhlaseny a potvrdeny supis  skuto€ne
realizovanych prac.
Vroku 2020 vo vyske 30 000,0 €, v roku 2021 vo vyske 40 000,0 € a zbyvajlci zostatok ceny
diela bude uhradeny do 30.03. 2022 .

2 Faktary budu predkladané na uhradu v Styroch vyhotoveniach. Prilohou faktir bude sdpis
vykonanych prac a dodavok a zistovaci protokol potvrdeny zhotovitefom a opravnenou osobou
objednavatela .

3.Faktary budu uhradzané formou bezhotovostného platobného styku.
4.Lehota splatnosti faktur bude 14 dni od prevzatia a odsuhlasenia faktlry objednavatefom.

5.Jednotlivé faktary musia spifiat nalezZitosti dafiového dokladu v zmysle § 71 ods. 2 zakona &.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov. Faktiry je moZné
predkladat vyhradne cez podateliiu objednavatela.

6.V pripade, Ze faktira nebude obsahovat naleZitosti uvedené v predchadzajicom bode,
objednavatel bude opravneny vratit ju zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade nova lehota
zacne plynuat doru¢enim opravenej faktiry objednavatelovi.

7 Zhotovitel zavazuje ku kazdej vystavenej faktire priloZit:
a) polozkovy supis vykonanych prac a dodavok za obdobie predchadzajiceho mesiaca,
vystaveny v sulade s nasledovnymi pozZiadavkami:
- poloZky supisu vykonanych prac a dodavok musia byt' v sulade s poloZzkami prac a dodavok
uvedenymi v rozpocte, priom supis vykonanych prac a dodavok musi byt' vytvoreny priamo z
rozpoétu,
- supis vykonanych prac musi obsahovat mnozstva prac vykonanych zhotovitefom a mnozstvo
dodavok v stlade s rozpoétom, ktory je stéastou tejto zmiuvy,
- sUpis vykonanych prac a dodavok musi byt' potvrdeny zo strany objednavatela ,
- slpis vykonanych prac a dodavok musi obsahovat jednotkové ceny poloZiek fakturovanych
prac a dodavok v sulade s touto zmluvou,

VI. VSeobecné podmienky diela
1.Zhotovitel sa zavézuje, Ze pri realizacii diela zabuduje len také vyrobky a zariadenia, ktoré su
zbavené prav tretich os6b.

2.Zhotovitel je zodpovedny v pinom rozsahu za Skodu na majetku objednavatefa, ktorti spésobi
v suvislosti s realizaciou diela.

3.Zhotovitel sa zavézuje vyzvat objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt zakryté
alebo sa stanu nepristupnymi, minimalne tri pracovné dni vopred. Ak objednavatel nevykona
kontrolu tychto prac, bude zhotovitel opravneny pokracovat v realizacii diela. V pripade, Ze
objednavatel bude dodato¢ne poZzadovat odkrytie tychto prac, bude zhotovitel povinny odkrytie
vykonat na naklady objednavatela. Pokial sa pri dodato¢nej kontrole zisti, Ze prace neboli



alebo sa stanu nepristupnymi, minimaine tri pracovné dni vopred. Ak objednavatel nevykona
kontrolu tychto prac, bude zhotovitel opravneny pokradovat v realizacii diela. V pripade, Ze
objednavatel bude dodatotne poZadovat odkrytie tychto prac, bude zhotovitel povinny odkrytie
vykonat na néklady objednavatefa. Pokial  sa pri dodatoénej kontrole zisti, Ze prace neboli
riadne vykonane, toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitela.

4.Zhotovitel' sa zavazuje vyzvat objednavatefa minimalne 3 pracovné dni vopred na ucast na
povinnych sku8kach, ktoré bude realizovat.

5.Kontrolu prac za objednévatefa bude vykonavat opravnena osoba objednavatefa Mgr. Dusan
Hornak.

6.Zhotovitefje povinny predloZit od vSetkych vyrobkov a zariadeni platné certifikaty, osved&enia
o zhode, osvedCenia o kvalite, o akosti od slovenskych skusobni, zabezpegit potrebné skusky a
merania v zmysle platnych pravnych predpisov a technickych noriem, doklad o uskladneni
odpadov. Certifikaty, vyhlasenia 0 zhode a doklad o zneskodneni odpadu bude
predkladat priebeZzne ku kaZdej faktire.

7.Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik podfa stavebného zakona.

8.Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspe$né vykonanie vSetkych skusok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou, ktoré
zabezpedi zhotovitel a predloZenie dokladov o Uspe3nom vykonani tychto skisok.

9.Zmluvné strany spiSu protokol o odovzdani a prevzati diela ihned po skondéeni stavebnych
prac a dodavok na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela.

10.0Objednavatel bude opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, Ze dielo nie je dodané v
sulade so zmluvnymi podmienkami a ma zavazné vady a nedorobky, ktoré brania bezpeénému
a plynulému uZivaniu diela, aZ do ich odstranenia.

VIl. Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady
1.Zaru¢na doba diela bude 5 rokov a zaéne plynit odo diia prevzatia diela objednavatefom. V
zarucnej dobe musi dielo vykazovat kvalitativne viastnosti a prevadzkovu sposobilost primerant
obvykiému opotrebeniu a vplyvu poveternostnych podmienok.

2.Zaruka sa prediZuje o dobu, po ktort dielo nemohlo byt v zaruénej dobe pine vyuzivané z
dévodu vady, na ktoru sa vztahuje zaruka.

3.Zhotovitel bude zodpovedat za vady, ktoré bude mat dielo v &ase jeho odovzdania
objednavatefovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdani diela, bude zodpovedat zhotovitef iba
vtedy, ak boli spésobené poruenim jeho povinnosti.

4.Zhotovitel' bude pofas zaruénej doby povinny vady diela, na ktoré sa vztahuje zaruka,
odstranit bez zbytoného odkladu po doruceni oznamenia o vade diela, ak na jej odstranenie
vzhfadom na jej rozsah alebo technicku zloZitost nie je potrebny dihgi éas. O termine
odstranenia vady dlhSom ako 5 pracovnych dni od prevzatia oznamenia, bude zhotovitel
povinny objednavatefa pisomne informovat.

5.V pripade vady, na kioru sa vztahuje zaruka, vSetky naklady suvisiace s odstranenim vady



zhotovitel uznava svoju zodpovednost a prediZenie zaruénej doby s oznadenim &asti diela,
ktorej sa predmetné prediZenie tyka.

7.Na stavebny materidl vymeneny v ramci zaruky poskytne zhotovitel novli zaruku  za
rovnakych podmienok, ako bola zaruka poskytnuta.

VIil. Sankcie
1.V pripade omeskania zhotovitefa s odovzdanim diela alebo jeho &asti podfa dohodnutych
terminov z dévodu na strane zhotovitefa bude zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi
zmluvni pokutu vo vySke 200,00 € za kazdy defi ome$kania. Zaplatenim zmluvnej pokuty
objednavatefovi nezanikd pravo na nahradu $kody spdsobenej neodovzdanim diela v
dohodnutom termine.

2.Za neuvolnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskory nastup na odstranenie vad diela
bude zhotovitel povinny zaplatit objednavatefovi zmluvni pokutu vo vyske 200,00 € za kazdy
defi omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty objednavatelovi nezanika pravo na nahradu $kody
spdsobenej porudenim povinnosti uvedenym v tomto bode.

IX. Osobitné ustanovenia
1.Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvny vztah mézu skonéit :
a) pisomnou dohodou zmluvnych stran,
b) vypovedou zo strany objednavatela bez uvedenia dévodu,
C) odstupenim od zmluvy z dévodov poruSenia podstatnych ustanoveni zmluvy ktoroukolvek zo
zmluvnych stran.
Podstatnym poruSenim bude nedodrZanie poZadovanych technickych podmienok pre
realizaciu stanovenych technickych podmienok prac vyplyvajucich z projektu  stavby

2.Vypovedna lehota bude 1 mesiac a zatne plynit prvym dfiom mesiaca nasledujiceho
po doru€eni vypovede zhotovitefovi.

3.Odstupenie musi byt pisomné a jeho ucinky nastanu diiom jeho doruenia druhej zmluvnej
strane.

4.V pripade doCasného preruSenia alebo definitivneho zastavenia realizacie diela z dévodov na
strane objednavatefa zaplati objednavatel zhotovitefovi skutoéne vynaloZené naklady.

X. Zavere&né ustanovenia
1.Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial nie s stanovené touto zmluvou, sa riadia
Obchodnym zakonnikom a stvisiacimi predpismi.

2 Akekolvek zmeny a dodatky tejto zmluvy sa budu robit formou pisomnych dodatkov
potvrdenymi obidvoma zmluvnymi stranami.

3.0bidve zmluvné strany sa zavazuju ohlasit vSetky zmeny udajov ddlezitych pre pinenie
zmluvy, druhej zmiuvnej strane.

4.Tato zmluva je vyhotovena v $tyroch vyhotoveniach, z ktorych si po jej podpise $tyri ponecha
objednavatel a dve zhotovitel.



5.Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujl, Ze zmluva nebola uzavreta v tiesni, za napadne
nevyhodnych podmienok, Ze jej jednotlivym ustanoveniam porozumeli, tieto s prejavom ich
vaznej a slobodnej véle a zavdzuju sa ich dobrovolne pinit.

6.Tato zmluva nadobida platnost diiom podpisu zmluvnych stran a G&innost nasledujuci
defi po zverejneni na webovom sidle objednavatela .

Priloha tejto zmluvy je:rozpo&et ako priloha &. 1

zé objednavatela
Obec Sobotiste

Mgr.DuSan Horf 4k
starosta obce

KGN a0 Ta0

mail: arekApl '‘fom
' Araéka plus, s.r.o.

Eduard Cente$
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Kryci list rozpoétu v EUR

Stavba : Rekonstrukcia zazemia futbalového ihriska TJ Sobotiste Miesto: Sobotiste p.c. 116/1, 116/6
Objekt : Buracie prace JKSO:
Rozpodet: Zmiuva €. Spracoval: Dnia: 14.03.2020
Odberatel: Obec Sobotiste, Obecny trad &.11, 906 05 Sobotiste Ico:
DIC:
Dodavatel: Areka plus, s.r.0. ICO: 36232246
DIC: 2021473718
Projektant: COMOR ARCHITEKT, s.r.0. 1o:
83104 Bratislava DIC:
M3 OP 7184 1M 71844
M2 zP 7184
M2 UP 7184
A |ZRN Konstrukcie Specifikovany material Spolu ZRN B IN - Individudine naklady
1 | HSVv: 4716,60 471660 6 | Prace nadias
2 |PsV: 112097 112097 7 | Murérske vypomoce
3 | MCE: 148,80 148,80“ 8 | Bez pevnej podiahy
4 |Iné: u 9
| 5 | it 5986,37 5986.37) 10 Stidet riadkov 6 a2 9
T NUS - naklady umiestnenia stavby 1 D ON - ostatné naklady
11 | Zariadenie : 3,50% 16 | Ostatné naklady uvedené v rozpotte
12 | Prevadzkové vplyvy 17 | InZinierska Cinnost
13 | StaZené podmienky 18 | Projektové prace
14 19
15 Sucet riadkov 11 aZ 14: 20 Sucet riadkov 16 a2 19:
_;r-o;klant, rozpoctar cenar pediatka: I E Celkové naklady
21 Stcet riadkov 5, 10, 15 a 20: 5986,3
ll podpis: 22 |DPH 20% z: 5986,37 1 197,27|
" datum: 23 |DPH 0%z I
% Sudet riadkov 21 a3 23; 7183,64)
F | Odpocet - pripocet |
odberatef, obstaravatel dodavatel, zhotovitef
podpis: podpis:
datum: datum:
petiatka: pediatka:




Odberatel: Obec Sobotiste, Obecny trad £.11, 906 05 Sobotiste
Projektant: COMOR ARCHITEKT, s.r.0.
Dodavatel:

Stavba : Rekonstrukcia zdzemia futbalového ihriska TJ Sobotiste
Objekt : Buracie prace

Spracoval:
JKSO:
Datum: 14.03.2020

Rekapitulacia rozpoétu v EUR
Popis poloZky, stavebného dielu, remesla Konstrukcie Specifikovany Spolu Hmotnost vt | Sutvtonach Nh
material Spolu Spolu Spolu
1 - ZEMNE PRACE 0,00 0,00 118,75 0,00000 0,000 0,000
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 0,00 0,00 4 597,85 0,00000 0,000 0,000
PRACE A DODAVKY HSV spolu: 0,00 0,00 4 716,60 0,00000 0,000 0,000
721 - Vnitoma kanalizacia 0,00 0,00 50,68 0,00000 0,000 0,000
722 - Vnitomy vodovod 0,00 0,00 116,90 0,00000 0,000 0,000
725 - Zariadovacie predmety 0,00 0,00 113,64 0,00000 0,000 0,000
762 - Konstrukcie tesarske 0,00 0,00 187,50 0,00000 0,000 0,000
763 - Konstrukcie - drevostavby 0,00 0,00 309,02 0,00000 0,000 0,000
764 - Konstrukcie klampiarske 0,00 0,00 111,03 0,00000 0,000 0,000
765 - Krytiny tvrdé 0,00 0,00 131,63 0,00000 0,000 0,000
767 - Konstrukcie dopink. kovoveé stavebné 0,00 0,00 15,84 0,00000 0,000 0,000
776 - Podlahy poviakové 0,00 0,00 84,75 0,00000 0,000 0,000
PRACE A DODAVKY PSV spolu: 0,00 0,00 1120,97 0,00000 0,000 0,000
M21 - 155 Elektromontaze 0,00 0,00 148,80 0,00000 0,000 0,000
PRACE A DODAVKY M spolu: 0,00 0,00 148,80 0,00000 0,000 0,000
Za rozpocet celkom 0,00 0,00 5986,37 0,00000 0,000 0,000
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Odberatef: Obec Sobotiste, Obecny trad .11, 906 05 Sobotiste

Projektant: COMOR ARCHITEKT, s.r.0.

Dodavater:

Stavba : Rekonstrukcia zazemia futbalového ihriska TJ Sobotiste
Objekt : Buracie prace

Prehfad rozpoctovych nakladov v EUR

Spracoval:
JKSO:
Datum: 14.03.2020

Por. Kad Kaéd polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, MnozZstvo Memé | Jednotkova Spolu DPH
cislo | cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena %
PRACE A DODAVKY HSV
1- ZEMNE PRACE
272 113106121 Rozobratie dlazby pre chodcov z betén. diazdic alebo tvamic 47,500 m2 2,50 11875 20
1,0°(16,75+7,0)'2  "okapovy chodnik = 47,500
1 - ZEMNE PRACE spolu: 118,75 118,75
9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
013 965043341 Buranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2 11,431 m3 24,90 28483 20
(16,10*7,1)*0,1 = 11,431
013 965043441 Buranie bet. podidadu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2 17,105 m3 20,80 35578 20
(16,10-0,7°2)*(7,1-0,7*2)*0,15= 12,569
({0,7*16,1°2)+(0,7*5,5*2))*0,15= 4,536
013 965049112 Pripl. k bir. bet. mazanin so zvarov. sietou hr. nad 10 cm 17,105 m3 8,30 14197 20
013 965082933 Odstranenie nasypov pod podiahy hr. do 20 ¢m nad 2 m2 12,569 m3 12,40 155,86 20
(16,10-0,72)*(7,1-0,7*2)*0,15 = 12,569
013 968061125 Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel dvier do 2 m2 2,000 kus 1,70 340 20
013 968061126 Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel dvier nad 2 m2 3,000 kus 1,70 510 20
013 968062354 Vyblranie ramov okien drev. dvojitych alebo zdvoj. do 1 m2 7,000 m2 4,10 2870 20
013 968062355 Vybliranie ramov okien drev. dvajitych alebo zdvoj. do 2 m2 8,000 m2 4,10 3280 20
013 968062455 Vyburanie drevenych dverovych zarubni do 2 m2 2,000 m2 8,30 1660 20
013 968062456 Vyblranie drevenych dverovych zarubni nad 2 m2 3,000 m2 8,30 2490 20
013 978059531 Vybtranie obkladov vnut. z obkladagiek plochy nad 2 m2 47,000 m2 2,50 117.50 20
2,0%(3,2+1,85)*2 ".05= 20,200
2,0%(4,85+1,85)*2 "1.03= 26,800
013 979081111 Odvoz sute a vyburanych hmot na skladku do 1 km 109,377 t 9,20 100627 20
6,555 "822-1= 6,555
84,97 "801-3= 84,970
0,039 "721= 0,039
0,07 "722= 0,070
0,082 "725= 0,082
5,702 "782= 5,702
0,015%(116,726+139,025+108,718) "763= 5467
0,17 "7.64= 0,170
6,186 ‘765= 6,186
0,036 "767 = 0,036
0.1 776 = 0,100
013 979081121 Odvoz sute a vyblranych hmét na skiadku kazdy dalsi 1 km 1203147 t 0,08 9,25 20
109,377*11 = 1203,147
013 979082111 Vnutrostaveniskova doprava sute a vyburanych hmét do 10 m 109,377 t 0,85 9297 20
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Prehfad rozpoétovych nakladov v EUR

Por. Kod Kad poloZky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, MnoZstvo Mema | Jednotkova Spolu DPH
gislo | cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena %
013 979082121 Vnitrost. doprava sute a vybliranych hmét kaZdych dal8ich 5 m 109,377 t 1,70 18594 20
013 979131409 Poplatok za uloz.a znesk staveb.sute na vymedzenych skladkach 109,377 t 12,40 135627 20
“0"-ostatny odpad
013 9791314155 Poplatok za prenajom kontajnera objemu 7,0 m3 22,000 Def 8,30 18260 20
22 *109,377/5,0 = 22,000
013 9791314162 NaloZenie a zloZenie kontajnera objemu 7,0 m3 - /15 min. 22,000 kus 12,40 27280 20
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu: 4597,85 4507,85
PRACE A DODAVKY HSV spolu: 4716,60
PRACE A DODAVKY PSV
721 - Vnitorna kanalizacia
721 721171803 DemontaZ potrubia z PVC nir D do 75 8,000 m 0,44 352 20
721 721171808 Demontaz potrubia z PVC rir D do 114 23,000 m 0,66 1518 20
721 721290821 Vnltrost. prem. vybr. kanaliz. vodor. do 100m v obj. do 6m 0,039 t 820,00 3198 20
721 - Vnitorna kanalizacia spolu: 50,68 50,68
722 - Vnitomy vodovod
721 722130801 Demontaz potrubia z ocef. riirok zavitovych DN do 25 35,000 m 0,85 2975 20
721 722181812 DemontaZ plsteného pésa z rir do D 50 35,000 m 0,85 2975 20
721 722280821 Vniitrost. prem. vybir. vodovodu vodor. do 100m v obj. do 6m 0,070 t 820,00 5740 20
722 - Vnitomy vodovod spolu: 116,90 116,90
725 - Zariadovacie predmety
721 725110811 DemontaZ zachodov splachovacich s nadrzou 2,000 stibor 8,30 16,60 20
721 725210821 DemontaZz umyvadiel bez vytokovych armatir 2,000 stibor 8,30 16,60 20
721 725590811 Vndtr. prem. vyblr. zar. predm. vodor. do 100m v obj. do 6m 0,082 t 820,00 6724 20
721 725820801 DemontaZ batérii nastennych do G 3/4 2,000 stbor 3,30 660 20
721 725840850 DemontaZ batérii sprchovych T1954 diferenc. do G 3/4 x 1 2,000 kus 3,30 660 20
725 - Zariadovacie predmety spolu: 113,64 113,64
762 - Konstrukcie tesarske
762 762342812 Demontaz latovania striech os. vzdial. nad 22 do 50 cm 138,104 m2 0,85 11738 20
762 762343811 DemontaZ debnenia odkvapov z dosiek hrubych, hobfovanych hr. 30,875 m2 0,85 2624 20
do 32 mm
16,75%(0,240,45)°2= 21,775
7,0*(0,2+0,45)*2= 8,100
762 762841821 Demontaz podbijania z dosiek drevotriesk. drevovl. sadrokart. 99,700 m2 0,44 4387 20
57,5+15,2+5,9+15,2+5,9 ".01-1.05= 99,700
762 - Konstrukcie tesarske spolu: 187,50 187,50
763 - Konstrukcie - drevostavby
763 763711832 Drevostavby, demontéZ steny z panelov hr. do 120 mm, plocha 116,726 m2 0.85 9922 20

nad 3 m2

2,625*(16,75+7,75)*2 “steny= 128,625
7,75*(4,13-2,855)/2*2 “tity = 9,881
-{(0,9*0,6*7)+(0,9*1,5%6)+(1,5*1,5*2)) "odp. okna = -16,380
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Prehfad rozpoctovych nakladov v EUR

Por. Kaod Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Mema | Jednotkova Spolu DPH
Gislo | cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena %
-0,92,0"3 "odp. dvere = -5,400
763 763731822 Drevostavby, demontaz strechy z panelov hr. do 120 mm plocha 138,104 m2 0,85 11733 20
nad 3 m2
16,75*(4,12+4,125)= 138,104
763 763732811 Drevostavby, demontéZ strechy z priestorovych dielcov 108,718 m3 0,85 9241 20
(16,75'7,75)*0,2 = 25,963
(16,75'7,75)*(4,13-2,855)/2 = 82,755
763 - Konstrukcie - drevostavby spolu: 309,02 309,02
764 - Konstrukcie klampiarske
764 764339830 Klamp. demont. lem. kominov hiadké v ploche, do 30° 0,950 m2 1,70 162 20
764 764352810 Klamp. demont. Zlaby polkruhové r§ 330, do 30° 33,500 m 0,85 2848 20
16,75"2= 33,500
764 764359810 Kiamp. demont. kotifk konicky d-150, do 30° 4,000 kus 0,85 340 20
764 764391820 Klamp. demont. zaveterna lista r$ 330, do 30° 16,600 m 2,50 4150 20
{4,2+4,12= 16,600
764 764410850 Klamp. demont. parapetov r$ 330 m
764 764454802 Klamp. demont. rir odpadovych kruhovych d-120 19,200 m 1,70 3264 20
48*4= 19200
764 764456855 Klamp. demont. kolien vytokovych kruhovych d-200 4,000 kus 0,85 340 20
764 - Konétrukcie klampiarske spolu: 111,03 111,03
765 - Krytiny tvrdé
765 765312810 Demontaz do sute jednodr. §kridl. na sucho 138,104 m2 0,85 1739 20
16,75°(4,12+4,125)= 138,104
765 765318861 Demontaz do sute hrebefiov so zvetr. maltou, 2 hrebenacov 16,750 m 0,85 1424 20
765 - Krytiny trdé spolu: 131,63 131,63
767 - Konstrukcie dopink. kovové stavebné
767 767996801 Demontaz ostatnych dopinkov, do 50 kg 36,000 kg 0,44 1584 20
7*0*15+6%6,0 “okenné mreze = 36,000
767 - Konstrukcie dopink. kovové stavebné spolu: 15,84 15,84
776 - Podlahy poviakové
775 776511820 Odstranenie poviakovych podiah lepenych s podiozkou 99,700 m2 0,85 8475 20
57,5+15,2+5,9+15,2+59 "1.01-1.05= 99,700
776 - Podlahy poviakové spolu: 84,75 84,75
PRACE A DODAVKY PSV spolu: 1120,97
PRACE A DODAVKY M
M21 - 155 ElektromontaZe
921 213290040 DemontaZ elektroinitalacie 12,000 hod 12,40 14880 20
M21 - 155 ElektromontaZe spolu: 148,80
PRACE A DODAVKY M spolu: 148,80
Za rozpocet celkom 5986,37
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Kryci list rozpoétu v EUR
Stavba: Rekonétrukcia zazemia futbalového ihriska TJ Sobotiste B Miesto: Sobotiste p.&. 116/1, 116/6
Objekt : SO 01 - Futbalové kabiny JKSO:
Rozpocet: Zmluva €.: Spracoval: Dia: 14.03.2020
Odberatel: Obec Sobotiste, Obecny trad &.11, 906 05 Sobotigte ICo:
DIC:
Dodévatel: Areka plus, s.r.0. ICO: 36232246
DIC: 2021473718
Projektant: COMOR ARCHITEKT, s.r.0. Ico:
Ii 83104 Bratislava DIC:
1 M3 OP 111 883 1M 111 8834
1 M22P 111 883
1 M2UP 111 883
A | ZRN Konslrukcie Specifikovany material Spolu ZRN B IN - Individudine néklady
" 1 [ Hsv: 39 253,98 3025398 6 | Prace naddas
2 |PSV: 48 389,53 48 389,53" 7 | Murarske vypomoce
3 | MCE: 5592,30 5 592,30“ 8 | Bez pevnej podiahy
4 |Iné 9
5 | Sicet: 93 235,81 _ 9323581 10 Stcet riadkov 6 az 8:
it c NUS - néklady umiestnenia stavby S D ON - ostatné nékiady E
" 11 | Zariadenie : 1,50% 16 | Ostatné nakiady uvedené v rozpotte
" 12 | Prevadzkové vplyvy 17 | InZinierska ginnost
" 13 | StaZené podmienky 18 | Projektové prace
" 14 19
" 15 Suéet riadkov 11 a2 14: 20 Sucet riadkov 16 a2 19:
projektant, rozpoctar oe-;\ér peciatka: E Celkoveé naklady
21 Sucet riadkov 5, 10, 15 a 20: 93 235,81 |
podpis: 22 |DPH 20% z: 93 235,81 18 647,14'
[ eum 23 [DPH 0%z |
o Sudet riadkov 21 a 23: 111 882,97
F | Odpocet - pripocet
odberatel, obstaravatel dodavatef, zhotovitel
l podpis: podpis:
" déatum: datum:
peciatka: pediatka:




Odberatef: Obec Sobotiste, Obecny trad ¢.11, 906 05 Sobotiste
Projektant: COMOR ARCHITEKT, s.r.o.
Dodavatel:

Stavba : Rekonstrukcia zdzemia futbalového ihriska TJ Sobotiste
Objekt: SO 01 - Futbalové kabiny

Rekapituldcia rozpoétu v EUR

Spracoval:
JKSO :

Datum: 14.03.2020

Popis polozky, stavebného dielu, remesla Konstrukcie Specifikovany Spolu Hmotnost vt | Sutvtonach Nh
material Spolu Spolu Spolu
1 - ZEMNE PRACE 0,00 0,00 3178,93 0,00000 0,000 0,000
2- ZAKLADY 0,00 0,00 1 120,41 0,00000 0,000 0,000
3- ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE 0,00 0,00 12538,19 0,00000 0,000 0,000
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE 0,00 0,00 1743,62 0,00000 0,000 0,000
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE 0,00 0,00 1921540 0,00000 0,000 0,000
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 0,00 0,00 145742 0,00000 0,000 0,000
PRACE A DODAVKY HSV spolu: 0,00 0,00 39 253,98 0,00000 0,000 0,000
711 - Izolécie proti vode a vihkosti 0,00 0,00 413767 0,00000 0,000 0,000
713 - lzolacie tepelné 0,00 0,00 3182,14 0,00000 0,000 0,000
721 - Vnitoma kanalizacia 0,00 0,00 864,76 0,00000 0,000 0,000
722 - Vnitomy vodovod 0,00 0,00 2074,57 0,00000 0,000 0,000
725 - Zariadovacie predmety 0,00 0,00 2713,89 0,00000 0,000 0,000
762 - Kon3trukcie tesarske 0,00 0,00 6 749,75 0,00000 0,000 0,000
763 - Konstrukcie - drevostavby 0,00 0,00 10 034,97 0,00000 0,000 0,000
764 - Konstrukcie klampiarske 0,00 0,00 594,92 0,00000 0,000 0,000
765 - Krytiny tvrdé 0,00 0,00 344,27 0,00000 0,000 0,000
766 - Konstrukcie stolarske 0,00 0,00 424313 0,00000 0,000 0,000
767 - Konstrukcie doplnk. kovové stavebné 0,00 0,00 7 112,96 0,00000 0,000 0,000
771 - Podlahy z dlaZdic keramickych 0,00 0,00 276855 0,00000 0,000 0,000
781 - Obklady z obkladagiek a dosiek 0,00 0,00 147844 0,00000 0,000 0,000
783 - Natery 0,00 0,00 123940 0,00000 0,000 0,000
784 - Malby 0,00 0,00 850,12 0,00000 0,000 0,000
PRACE A DODAVKY PSV spolu: 0,00 0,00 48 389,53 0,00000 0,000 0,000
M21 - 155 Elektromontaze 0,00 0,00 2848,98 0,00000 0,000 0,000
PRACE A DODAVKY M spolu: 0,00 0,00 5592,30 0,00000 0,000 0,000
Za rozpocet celkom 0,00 0,00 93 235,81 0,00000 0,000 0,000
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Odberatef: Obec SobotiSte, Obecny Grad &.11, 906 05 Sobotiste

Projektant: COMOR ARCHITEKT, s.r.0.
Dodavatel:

Stavba : Rekonstrukcia zdzemia futbalového ihriska TJ Sobotiste

Objekt : SO 01 - Futbalové kabiny

Prehfad rozpoétovych nakladov v EUR

Spracoval:
JKSO:

Détum: 14.03.2020

Por. Kad Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, MnoZstvo Mema | Jednotkova Spolu DPH
cislo cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena %
PRACE A DODAVKY HSV
1- ZEMNE PRACE
001 122201101 Odkopavky a prekopavky nezapaz. v hom. tr. 3 do 100 m3 15,692 m3 745 116,97 20
0,2°4,45*16,6 "1.00 triblina = 14,774
0,1*0,3*(7,0+16,6+7,0) “okapovy chodnik= 0,918
001 122201109 Priplatok za lepivost hominy tr.3 15,692 m3 0,84 13,10 20
272 132201101 Hibenie ryh $irka do 60 cm v hom. tr. 3 do 100 m3 25,161 m3 26,90 67683 20
0,83'0,6%(6,0+16,2)*2= 22,111
0,83*0,6%6,0+0,83*0,25*0,3 = 3,050
272 132201109 Priplatok za lepivost hominy tr. 3 v ryhach §. do 60 cm 12,581 m3 7,55 9499 20
25,161*05= 12,581
272 132211101 Hibenie ryh $irka do 60 cm v homine 3 ruéne 4,086 m3 30,00 12258 20
0,3*0,6%(6,7+2,0*3+10,0) "kanalizacia = 4,086
001 133202115 Hibenie Sachiet v hom. tr.3 ruéné do 2,5 m2 pddorys. plochy 1,038 m3 30,00 31,14 20
0,830,5*0,5*5 “patky = 1,038
272 162701105 Vodorovné premiestnenie vykopu do 10000 m hom. tr. 1-4 45,977 m3 5,22 23882 20
15,692+425,161+4,086+1,038 = 45,977
272 167101101 Nakladanie vykopku do 100 m3 v hom. tr. 1-4 45,977 m3 3,34 153,56 20
272 171201201 UloZenie sypaniny na skladku 45977 m3 8,32 382,26 20
001 171201302 Paoplatok za sklddku vykopovej zeminy neobs.nebezpeéné latky 45,977 m3 16,69 76740 20
0" 170506 Vepos Mokry Haj 06/2018
272 174101101 Zasyp zhutneny jam, ryh, achiet alebo okolo objektu 7,894 m3 38,33 30258 20
4,086+3,808= 7,894
MAT 827000030 STRKOPIESOK 0-8 B na zésyp 4,086 M3 31,67 12939 20
MAT 827000033 STRKODRT 0-63 3,803 M3 32,50 14832 20
0,25%0,3*(6,0+16,2)*2 = 3,330
0,25*0,3*6,0+0,25*0,3'0,3= 0,473
1 - ZEMNE PRACE spolu: 317893 3178,93
2-ZAKLADY
011 274313611 Zakladové pasy z betonu prostého tr. C16/20 12,126 m3 81,30 98584 20
0,4*0,6*(6,0+16,2)2= 10,656
0,4*0,6*6,0+0,4*0,25*0,3= 1,470
011 275313611 Zakladové pétky z betonu prostého tr. C16/20 1,038 m3 81,30 8439 20
0,83*0,5*0,5*5 "patky = 1,038
011 275351215 Debnenie zakladovych patiek zhotovenie 2,300 m2 12,50 2875 20
0,5*4*0,23*5= 2,300
011 275351216 Debnenie zakladovych patiek odstranenie 2,300 m2 334 768 20
011 279361821 Vystuz zakladovych marov BSt 500 (10505) 0,055 t 250,00 1375 20
2-ZAKLADY spolu: 112041 112041
3- ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE
011 311272203 Murivo nosné z beténovych tvamic PREMAC DT30 hr. 300mm s 3,799 m3 224,20 851,74 20

vypliiou C16/20
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Prehfad rozpoctovych nakladov v EUR

Por. Kod Kad polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, MnoZstvo Mema | Jednotkova Spolu DPH
cislo | cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena %
0,250,3%(6,0+16,2)*2 = 3,330
0,25*0,3"6,0+0,25'0,25'0,3 = 0,469
011 311275552 Murivo z tvamic PORFIX P4-600 s P+D a kapsou hr. 300 PDK 33,540 m3 208,33 698739 20
500x250x300
2,5'0,3*(6.4+16,0)*2= 33,600
250364 = 4,800
-0,3%(1,4*1,4°5+0,8'2,0*4) “odp. otvorov = -4,860
011 314271113 Komin Schiedel SIH PLUS kom. teleso pr. 18cm bez vetr. Sachty 4,300 m 83,32 35828 20
011 314271713 Komin Schiedel SIH PLUS ukong. kom. stpravou pr. 18cm 1,000 kus 833,30 83330 20
011 317142640 Preklady nenosné Porfix 1200x150x250 mm 6,060 kus 14,15 8575 20
011 317142650 Preklady nenosné Porfix 1500x150x250 mm 3,030 kus 16,69 50,57 20
011 317143750 Preklady nosné Porfix 1000x100x250mm 15,150 kus 20,80 31512 20
012 317143810 Preklady nosné Porfix 1500x100x250mm 12,120 kus 25,00 303,00 20
012 317143850 Preklady nosné Porfix 2700x100x250mm 3,030 kus 28,34 8587 20
011 342272650 Prietky PORFIX 500x250x150 hr.150 mm 65,053 m2 41,00 266717 20
2,77(6,4°2)+2,7(1,5%4)+2,7(4,0)+2,7*(2,15+2,5) = 74,115
-(0,6*1,97*5+0,8*4,97*2)  “odp. dvere = -9,062
3- ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE spolu: 12538,19 12538,19
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE
011 417321313 StuZujlice pasy a vence 20 Zelezobetonu tr. C16/20 2,968 m3 104,15 309,12 20
0,2650,25*(6,4+16,0)'2= 2,968
011 417351115 Debnenie stuzujicich pasov a vencov zhotovenie 22,400 m2 45,83 102659 20
0,25*(7,0¢#16,02  "zvonku= 11,500
0,25*(15,4+6,4)*2 "zvnitra= 10,900
011 417351116 Debnenie stuZujlicich p&sov a vencov odstranenie 22,400 m2 2,50 56,00 20
011 417361821 VystuZ stuzujlcich pasov, vencov BSt 500 (10505) 0,267 t 1318,00 35191 20
2,968°0,09= 0,267
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE spolu: 174362 1743,62
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE
011 612421637 Omietka vnit. stien vapenna $tukova 214,236 m2 9,58 205238 20

2.5*(6.4+7,8)*2-(0,8*1,97*2+0,8°2,075+1 4*1 4*3)  "1.01 =
60,308

0,15%(1,4°3*3)+0,15%(2,075+0,8+2,075)"2 “ostenia =
3,375

2,5%(2,0+2,5)°2-(0,8*1,97+0,8°2,075) ".02=
19,264

0,1%(2,075+0,8+2,075) "osten= 0,495
2,5%(1,3+1,5/°2-(0,6*1,97°2+0,8*1,97) 1.03=
10,060

0,1*(2.040,8+2,0) “ostenie =
0,480

2,5"(1,5+1,5)"2-(0,6*1,97) "1.04=
13818

2,5%(3,3+1,5)"2-(0,6*1,97) ".05=
22,818

25'(345%4,01°2-(0,6"1,97°2+0,8°2,075+14*14)  *1.06=
63,016

0,15%(1,4°3)+0,1(2,075+0,8+2,075) “ostenie =
1,125

2,5*(2,35+1,5)°2-(0,61,97) ".07=
18,068
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Prehfad rozpoctovych nakladov v EUR

Por.
cislo

Kod

Kod polozky

Popis poloZky, stavebného dielu, remesla,
vykaz-vymer

Mnozstvo Mema
vymera jednotka

Jednotkova
cena

Spolu

DPH

014

011

011

011

011

o1

011

011

011

011

011
011

011

612451121

612481119

622421143

622447111

625981112

631313611

631315611

631319165

631319173

631351101

631351102
631361921

631571003

2,5%(1,4+1,5)"2-{0,6*1,97) ".08=
13,318

2,5%(2,8+4,0)"2-(0,8°2,075+1,4*1,4+0,6"1,97) "1.08=

29,198

0,1*{2,075+0,8+2,075)+0,15*(1,4*3) “ostenie =

1,125

2,5%(2,35+1,5)*2-(0,6*1,97) "1.10=
18,068

60,3 “keramicky obklad = -60,300

Omietka vnit. stien cem. hiadka

60,3  "ker.obklad = 60,300

Potiahnutie vnat., alebo vonk. stien a ostatnych ploch sklotextilnou

mriezkou

214,236+60,3 "pod vnitorné omietky = 274,536

110,36 "pod vonkajsie omietky = 110,360

0,4°(3"2,625)+0,4(4,3-2,625)'4  "komin= 5,830
Omigtka vonk. stien vapenna Stukova zloz. | az Il
(2,625+0,02)(7,0+16,0°2= 121,670
-(1.4*1,4*5+0,8*2,075"4) “odpotet otvorov = -16,440

0,15%(14°3°5)+0,1%(2,075+0,8+2,075)"4  “pripodet osten! =

5,130

Omietka vonk. stien , silikatova, hladena, hr. 1,0 mm
110,36  "vonk. omietka= 110,360
0,4*(3°2,625)+0,4*(4,3-2,625/4  "komin= 5,830

Obkiad vonk. bet. kontrukcii doskami drevocem. Lignos hr. 35

mm
0,25%7,0+16,0)'2= 11,500
Mazanina z beténu prostého tr. C16/20 hr. 8-12 cm
0,1*4,45*16,6 "1.00 tribtina = 7,387

0,1*92,51 ".01-1.10= 9,251

Mazanina z betonu prostého tr. C16/20 hr. 12-24 cm
0,15*7,0*16,0 “1.01-1.10= 16,800
0,15%0,3*(7,0+16,6+7,0)

Priplatok 2a konecnu tipravu mazaniny hr. do 24 cm
0,150,3*(7,0+16,6+7,0)

Pripl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vioZ. vystuZe hr. do 12

cm
0,1*4.45*16,6 "1.00 tribina = 7,387

0,15'7,0*16,0 "1.01-1.10= 16,800

Debnenie stien, ryh a otvorov v podlahach zhotovenie
0,1%(4,45+16,6)*2 ".00 tribina = 4,210
0,15*(7,0+16,0)*2 "1.01-1.10= 6,900
0,15%(7,0+16,6+7,0)  "okapovy chodnik= 4,590
Debnenie stien, ryh a otvorov v podiahéach odstranenie
VystuZ beténovych mazanin zo zvarovanych sietf tahanych

0,005284,45*16,6 "1.00 tribina Kari d 8 mm, oka
150x150 mm, KY 14 = 0,390

(0,00528°7,0*16,0) "1.01-1.10 Karid 8 mm, oka
150x150 mm. KY 1= 0,591

Nasyp zo Strkopiesku 0-32 speviiujliceho

0,23*4,45*16,6 "1.00 tribdna= 16,990

"okapovy chodnik= 1,377

“okapovy chodnik= 1,377

60,300 m2

390,726 m2

110,360 m2

116,190 m2

11,500 m2

16,638 m3

18,177 m3

1,377 m3

24,187 m3

15,700 m2

15,700 m2
0,981 t

42,068 m3

7,50

7,92

6,25

8,34

27,08

104,15

109,10

116,70

100,00

12,90

2,50
1083,30

18,33

452,25

3094,55

689,75

969,03

311,42

1732,85

1983,11

160,70

2418,70

202,53

39,25
1062,72

71
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Prehfad rozpoctovych nakladov v EUR

Por. Kod Kad polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, MnoZstvo Mema | Jednotkova Spolu DPH
cislo | cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena %
0,25'6,4*154-0,25*0,3'64 "1.01-1.10= 24,160
0,1*0,3(7,0+16,6+7,0) “okapovy chodnik = 0,918
011 632459370 Poter cementovy 2o zmesi Baumit Estrich MG, hr. 74,5 mm 92,510 m2 14,20 131364 20
92,51 "1.01-1.10= 92,510
011 632476103 Samonivelizatn podI. hmota CEMIX stierka 20 MPa na vniitorné 92,510 m2 12,50 115638 20
pouZitie ozn. 060, hr. 3 mm
011 642942111 Osadenie dvemych zarubni alebo ramov ocefovych do 2,5 m2 7,000 kus 41,70 29190 20
MAT 553301200 Zarubiia ocefova CGH 60x197x16cm L mag. 3,000 kus 33,33 9999 20
MAT 553301210 Zarubiia ocefova CGH 60x197x16cm P mag. 2,000 kus 3333 66,66 20
MAT 553301240 Zarubiia ocefova CGH 80x197x16¢cm L mag. 1,000 kus 50,00 50,00 20
MAT 553301250 Zarubna ocelova CGH 80x197x16cm P mag. 1,000 kus 50,00 50,00 20
011 648951411 Osadenie parapetnych dosak drevenych, hlinikovych §. do 25 cm 14,500 m 5,84 8468 20
1,45'5"2= 14,500
MAT 766603505 Parapetna doska vnitoma drevotrieska CPL laminat, biela 5. 150 7250 M 3,34 2422 20
mm s nosom
1,45'6= 7,250
MAT 766603520 Plastova obojstranna koncovka pre §.150,200,250 mm, L+P 10,000 KUS 0,84 841 20
MAT 766603525 Parapetna doska vonkajsia ALU biela 3. 150 mm, hr. 2mm 7,250 M 16,66 12079 20
MAT 766603540 Koncovka biela ALU L+P 10,000 KUS 0,84 841 20
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE spolu: 19 215,40 1921540
9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
003 941942001 MontazZ leSenia ramového systémového (typ Layher, Sprint) s 147,420 m2 1.25 18428 20
podiahami Sirky do 1,10 m a vysky do 20 m
(2,855+0,07)(9,2+16,0)"2 = 147,420
003 941942111 Priplatok za prvy a kaZdy dal§i i zaGaty ty2defi pouZitia leSenia §. 2948400 m2 0,08 24767 20
nad 0,75mdo 1,10 m, vyky do 10 m
147,42°20= 2948400
003 941942202 Demontéz leSenia ramového systémového (typ Layher, Sprint) s 147,420 m2 0,84 12398 20
podlahami, Sirky do 1,10 m a vysky do 10m
011 0953843122 Osadenie ostat. vyrobkov do 5 kg do betonu bez dodavky 5,000 kus 16,66 8330 20
MAT 767000007 Kovova patka 150x150 mm s trnom z bet. ocele na kotvenie stojek 5,000 KS 12,50 6250 20
triblina
011 998011001 Presun hmét pre budovy murované vysky do 6 m 302,281 t 2,50 75570 20
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu: 145742 145742
PRACE A DODAVKY HSV spolu: 39 253,98
PRACE A DODAVKY PSV
711 - Izolécie proti vode a vihkosti
711 711111001 Zhotovenie izoldcie proti vinkosti za studena vodor. naterom 116,640 m2 3,34 389,58 20
asfalt. penetr.
16,2°7,2= 116,640
MAT 111631202 Lak asfaltovy penetratny ( pod hydroizolagnti lepenku lepenku 0,004 balenie 8 334,00 3334 20
nanasand za tepla) bal.9kg
116,64*0,0003/9,0 = 0,004
711 711141559 Zhotovenie izolacie proti vinkosti pritavenim NAIP vodor. 233,280 m2 8,33 194416 20
16,2*7,2*2 = 233,280
MAT 628322810 Pas taZky asfaltovy HYDROBIT V 60 S 35 268,272 m2 66,60 177060 20

233,28*1,15= 268,272
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Prehfad rozpoétovych nakladov v EUR

Por. Kaod Kad polozky Popis poloZky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Mema | Jednotkova Spolu DPH
cislo | cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena %
711 998711201 Presun hmét pre izolacie proti vode v objektoch vysky do 6 m 13,864 %
711 - Izolacie proti vode a vihkosti spolu: 4 137,67 4137,67
713 - Izolacie tepelné
713 713111121 MontaZ tep. izolécie stropov rovnych spodom, pripevnenie drotom 216,960 m2 4,17 90472 20
74160 "hr.160mm= 118,400
6,4*154  "hr.150 mm= 98,560
MAT 713631053 ISOVER - UNIROL Profi hr. 15 cm, $irka 1,2m, dizka 3,72 m 100,531 M2 417 41921 20
6,4154*1,02 “hr. 150 mm = 100,531
MAT 713631054 ISOVER - UNIROL Profi hr. 16 cm, $irka 1,2m, dfzka 348 m 120,768 M2 5,00 60384 20
74*16,0*1,02  "hr. 160 mm= 120,768
713 713121111 MontaZ tep. izolacie podlah 1 x poloZenie 92,510 m2 2,50 21328 20
92,51 "1.01-1.10= 92,510
MAT 713631013 NEOFLOOR 5 - ISOVER eps NEOFLOOR 100 sivy polystyrén 97,136 M2 8,33 809,53 20
713 713191120 Izolécia tepeina podish, stropov, striech vrchom, poloZenim PE 92,510 m2 0,83 77,06 20
folia
92,51 "na tepelnd izol. podidh = 92,510
713 713191410 Izolacia tepelnd poloZenie parozabrany na CD stropné profily 92,510 m2 1,67 15449 20
sadrokarton
713 998713201 Presun hmot pre izolacie tepelné v objektoch vy3ky do 6 m 42,639 %
713 - Izolacie tepeiné spolu: 318214 3182,14
721 - Vnitorna kanalizacia
721 721170966 Opr. PVC potrubia, prepojenie stavajiceho potrubia D 140 1,000 kus 208,30 20830 20
721 721171105 Potrubie kanal. z PVC-U rir hrdlovych odpadné D 50x1,8 4,000 m 417 1668 20
721 721171106 Potrubie kanal. z PVC-U rir hrdlovych odpadné D 63x1,8 4,000 m 334 1336 20
721 721171107 Potrubie kanal. z PVC-U rir hrdlovych odpadné D 75x1,8 5,000 m 584 2820 20
721 721171110 Potrubie kanal. z PVC-U rir hrdlovych odpadné D 125x3,2 8,000 m 8,33 66,67 20
721 721171112 Potrubie kanal. z PVC-U rir hrdlovych odpadné D 160/3,2 16,500 m 10,00 165,00 20
721 721173204 Potrubie kanal. z PVC rr pripojovacie D 40x1.8 6,000 m 3,34 2004 20
721 721173205 Potrubie kanal. z PVC rur pripojovacie D 50x1.8 2,000 m 3,75 750 20
721 721211405 Odvodriovacia mriezka v sprchovom kiite 2,000 kus 100,00 20000 20
721 721273145 Ventilacné hlavice novodurové pr. 110/600 1,000 kus 41,69 4169 20
721 721290111 Skuska tesnosti kanalizacie vodou do DN 125 21,000 m 1,67 3507 20
721 721290112 Skuska tesnosti kanalizacie vodou DN 125-200 24,500 m 2,50 61,25 20
721 998721201 Presun hmét pre vntit. kanalizaciu v objektoch vysky do 6 m 11,695 %
721 - Vn(torna kanalizécia spolu: 864,76 864,76
722 - Vndtorny vodovod
721 722131933 Opr. vodov. ocel. potr. zav. prepojenie stav. potrubia DN 25 1,000 kus 1250,00 125000 20
721 722173102 Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj nasuvnou objimkou 9,000 m 417 3763 20

plastovou D 16x2,2 mm
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Prehfad rozpoctovych nakladov v EUR

Por. Kod Kéd polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, MnoZstvo Mema | Jednotkova Spolu DPH
Gislo cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena %
721 722173103 Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj nasuvnou objimkou 16,000 m 1,67 2672 20
plastovou D 20x2,8 mm
721 722173104 Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj nasuvnou objimkou 23,000 m 2,50 5750 20
plastovou D 25x3,5 mm
721 722182111 Ochrana potrubia izolaciou Mirelon DN 16 9,000 m 0,83 750 20
721 722182112 Ochrana potrubia izolaciou Mirelon DN 20 16,000 m 1,25 2000 20
721 722182113 Ochrana potrubia izolaciou Mirelon DN 25 23,000 m 1,67 3841 20
721 722190401 Pripojky vod. ocel. rirky zav. poz. 11353 upev. vypust. DN 15 11,000 kus 16,67 18337 20
721 722190901 Opr. uzatvorenie alebo otvorenie vodov. potrubia 2,000 kus 33,34 66,68 20
721 722231013 Armat. vodov. s 2 zavitmi, ventil priamy KE 125C G 1 kus 2,50 250 20
721 722239103 Montaz vodov. armatur s 2 zavitmi G 1 1,000 kus 12,50 1250 20
721 722240132 Hydrantovy systém s tvarovo stalou hadicou D 25 x 20 m 1,000 subor 291,70 291,70 20
celoplechovy
721 722290226 Tiakové skisky vodov. potrubia zavitového do DN 50 48,000 m 1,67 80,16 20
721 998722201 Presun hmot pre vnit. vodovod v objektoch vysky do 6 m 10,767 %
722 - Vnitomy vodovod spolu: 207457 2074,57
725 - Zariadovacie predmety
721 725119305 MontaZ zachodovym mis kombinovanych 3,000 subor 41,70 12510 20
MAT 725641990 WC KOMBI BIELE LYRA stojaté, 3,000 KS 66,70 200,10 20
MAT 725642043 Skrutky k WC sada 4 kusy 3,000 Sada 4,17 1251 20
MAT 7256420483 ZACHODOVE SEDATKO LYRA biele 3,000 KS 12,50 3750 20
MAT 725642063 Manzeta WC excentricka alebo priama 3,000 KS 12,50 3750 20
MAT 7256420651 FLEXI HADICA TAQHG 1/2 X 1/2" DL 400 3,000 KS 417 1251 20
MAT 725642075 VENTIL ROHOVY 1/2x1/2" 3,000 KS 1,67 501 20
721 725219201 MontaZ umyvadiel keramickych so 24p. uzav. na konzoly 4,000 subor 37,50 150,00 20
MAT 725642300 UMYVADLO DITURVIT BIELE LYRA 55x45 cm 4,000 KS 58,34 23336 20
MAT 725642470 UMYV ZAPACH UZAV HL 132, DN 40 4,000 KS 8,34 3336 20
MAT 725642475 PODPERY UMYVADLOVE £.9163.0 4,000 PAR 16,67 66,68 20
721 725249107 Montaz sprchovych kitov ostatnych typov 2,000 stbor 125,00 250,00 20
MAT 7256430054 Spreh.celna zastena, bezpet. skio 2,000 KS 183,35 366,70 20
721 725539105 Montaz tlakovych zasobnikov ostatnych typov 160 | 2,000 stbor 108,35 21670 20
MAT 725645052 ELEKTR.OHRIEVAC VODY tiakovy EOV 151- 150 L 2,000 KS 125,00 250,00 20
721 725829201 MontaZ batérii umyv. a drez. ostatnych typov nést. chromov. 4,000 kus 41,70 166,80 20
MAT 725100049 Batéria umyvadlovd nastenna otogny vytok , rozte¢ 150 mm 4,000 kus 58,34 23336 20
721 725849200 MontaZ batérii sprch. nasten. s nastav. vyskou 2,000 kus 33,34 66,68 20
MAT 725100101 Batéria sprechova nastenna so sprchou, rozte€ 150 mm, 2,000 kus 70,84 14168 20
MAT 725100102 Ruéna sprcha k batérii sprchova nastenna 2,000 kus 50,00 100,00 20
721 725980123 Dvierka pristupové k intalciam z plastov 30/30 1,000 kus 8,34 834 20
721 998725201 Presun hmét pre zariad. predmety v objektoch vysky do 6 m 33,722 %
725 - Zariadovacie predmety spolu: 271389 2713,89
762 - Konstrukcie tesarske
762 762083130 Profilovanie zéhlavia trémov do 320 cm2 2,000 kus 41,70 8340 20
762 762084111 Pripl. za prace na strechach krovov vy3ka nad 4 do 8 m 27,000 m 12,08 32627 20
2,2'5+16,0 = 27,000
762 762084211 Pripl. na debnenie a latovanie krovov vyska nad 4 do 12 m 206,052 m2
762 762311103 MontéZ kotevnych Zeliez 5,000 kus 25,00 12500 20
762 762332130 Montaz krovov viazanych prierez. plocha nad 224 do 288 cm2 11,000 m 16,67 18337 20
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Prehfad rozpoctovych nakladov v EUR

Por. Kéd Kod polozky Popis poloZky, stavebného dielu, remesla, MnoZstvo Mema | Jednotkova Spolu DPH
cislo cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena %
2,25 "stojky tribina = 11,000
762 762332140 MontaZ krovov viazanych prierez. plocha nad 288 do 450 cm2 16,000 m 16,67 266,72 20
16,0 "pomumica tribina = 16,000
MAT 762000612 HRANOL SM 1 do 200X200mm dl2ky 7a28m 0,800 M3 417,68 33414 20
0,15*0,15°2,2*5*1,1  “stojky triblina= 0,272
0,150,2*16,0*1,1 "pomdrnica triblina = 0,528
MAT 762323051 HOBLOVANIE REZIVA MAKKEHO 4-STRANNE 0,800 M3 84,00 6720 20
762 762341210 MontaZ debnenia striech rovnych z dosiek hrubych na zraz 206,052 m2 584 120334 20
16,8%(8,145+4,12) = 206,052
762 762342203 MontaZ latovania striech, rozpatie 22 aZ 36 cm, vratane vyrez. 206,052 m2 4,20 86542 20
otvor. do 0,25 m2
MAT 762000630 DOSKA SM sirky min. 80mm, dizky 2 a2 6 m 5,666 M3 166,70 94452 20
206,052*0,025*1,1 = 5,666
MAT 762000650 LATA SM 1 DO 25CM2 X400-650CM 1,863 M3 417,00 77687 20
206,052*0,05°0,04*3*1,1  “laty= 1,360
206,052*0,05*0,04*1,11*1,1 “kontralate = 0,503
762 762342204 MontaZ kontralati, rozpatie 80-120 cm 206,052 m2 334 68821 20
762 762395000 Spojovacie a achranné prostriedky k montaZi krovov 7,026 m3 126,00 88528 20
5,666+136= 7,026
762 998762202 Presun hmot pre tesérske konstr. v objektoch vysky do 12 m 47,255 %
762 - Konstrukcie tesarske spolu: 6 749,75 6749,75
763 - Konstrukcie - drevostavby
763 763133440 Podhfady sadr. RIGIPS zaveseny ocef profil dosky RF1 hr. 15 mm 92,510 m2 20,84 192791 20
44,245,0+1,95+2,25+4,95+13,8+3,53+2,1+11, 24353 "1.01-
1.10= 92,510
763 763732112 Drevostavby, monté? strechy z priehradovych vaznikov o dizke do 222,844 m 8,34 185852 20
18m
11,95%16,8*1,11 ‘po 90 cm= 222,844
MAT 762000108 VAZNIK dreveny priehradovy, df.11,95 m 222,844 M 28,04 624855 20
763 998763201 Presun hmét pre drevostavby v objektoch vysky do 12 m 108,988 %
763 - Konstrukcie - drevostavby spolu: 10 034,97 10 034,97
764 - Konétrukcie klampiarske
764 764323220 PZ pl. poplast. odkvapov lepena krytina r$ 250 33,600 m 5,00 168,00 20
16,8"2= 33,600
764 764339210 PZ pl. poplast. lem. kominov na vinit. krytine v ploche 0,900 m2 8,34 751 20
764 764751113 PZ pl. poplast. riry odkvapové d 120 mm 12,020 m 12,50 150256 20
(2,505+0,5)"4 = 12,020
764 764751133 PZ pl. poplast. koleno riiry odkvapovej d 120 mm 8,000 kus 4,20 3360 20
764 764751143 PZ pl. poplast. vytokové koleno odkvapové d 120 mm 4,000 kus 584 2336 20
764 764761151 PZ pl. poplast. Zfab pododkvapny R+K33 150 mm 33,600 m 542 182,05 20
16,8*2= 33,600
764 764761172 PZ pl. poplast. éelo Zfabu 150 mm 4,000 kus 4,20 1680 20
764 764761231 PZ pl. poplast. kotlik kruh Zab 125 mm 4,000 kus 334 1336 20
764 998764201 Presun hmot pre klampiarske konstr. v objektoch vysky do 6 m 12,975 %
764 - Konstrukcie klampiarske spolu: 594,92 594,92
765 - Krytiny tvrdé
765 765901240 Zakr Sikm striech parotes. zabranou na debnenie strecha 206,052 m2 1,67 34427 20

16,8%(8,145+4,12) = 206,052
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Prehfad rozpoétovych nakladov v EUR

Por. Kod Kad polozky Popis poloZky, stavebného dielu, remesla, MnoZstvo Mema | Jednotkova Spolu DPH
cislo | cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena %
765 998765201 Presun hmét pre krytiny tvrdé na objektoch vy$ky do 6 m 9,983 %
765 - Krytiny turdé spolu: 344,27 344,27
766 - Konstrukcie stolarske
766 766411113 MontaZ obloZenia stien do 1m2 palub. 2 méak. dreva §. do100mm 22,698 m2 584 13257 20
16,0*0,55 "od fribtiny = 8,800
10,9*(4,13-2,855)/2*2 "Stity vaznikov = 13,898
MAT 766302007 Dreveny obklad SM TATR.PROFIL hribka 19mm, Sirka 146mm, 160,094 M2 10,00 160094 20
dizka 4 a 5m
22,698*1,15 “obklad = 26,103
116,514*1,15 "podhlad triblina = 133,991
766 766417111 MontaZ podkladového rostu pre obloZenie stien 75,584 m 2,50 188,96 20
22,698'3,33= 75,584
MAT 762000650 LATA SM 1 DO 25CM2 X400-650CM 0,208 M3 333,34 69,34 20
75,584*0,05*0,05*1,1= 0,208
766 766423113 MontazZ obloZ. podhfadov &len. palub. z mék. dreva §. do100mm 116,514 m2 4,17 48551 20
0,4*(7,0+16,8+7,0) "podhfad rimsa = 12,320
0,23(7,0+16,8+7,0) "Celorimsa = 7,084
{2,7+2,9+0,25)*16,8 “podhfad terasa - vazniky =
97,110
766 766427112 Montéz podkiadového rostu pre obloZenie podhfadov 303,400 m 2,50 75850 20
3*(7,0+16,8+7,0) "podhfad rimsa= 92,400
2%(7,0+16,847,0) "Gelo rimsa = 61,600
(3+4+2)*16,6 “podhlad terasa - vazniky = 148,400
MAT 762000650 LATA SM 1 DO 25CM2 X400-650CM 0,834 M3 333,34 27801 20
303,4*0,05*0,05*1,1= 0,834
766 766661112 MontaZ dvier kompl. otvar. do zarubne 1-kridl. do 0,8m 7,000 kus 25,00 17500 20
766 7666692011 Montaz kiuciek a $titkov 7,000 Par 417 2817 20
MAT 766200154 Drevené dvere hladké piné, LAMINATY 0,8, 60x197 cm, 5,000 KS 66,68 33340 20
3+2 "favé a pravé = 5,000
MAT 7662001542 Drevené dvere hladké piné, LAMINATY 0,8, 80x197 cm, 2,000 KS 66,68 13336 20
1+1 “favé a pravé = 2,000
MAT 766500051 STITKY A KLUGKY - KLUKA KLUKA 7,000 PAR 8,34 5838 20
766 998766201 Presun hmét pre kondtr. stolarske v objektoch vysky do 6 m 92,578 %
766 - Konstrukcie stolarske spolu: 424313 424313
767 - Konstrukcie dopink. kovové stavebné
767 767114121 Montaz priecok pre WC pinych 6,000 m2 12,50 7500 20
2,0%(1,5+1,5) "WC 1.05= 6,000
MAT 767000100 WC stena s dverami 6,000 M2 2,50 1500 20
767 767392112 MontaZ krytiny striech plechom tvarovanym skrutkovanim 206,052 m2 8,34 171847 20
16,8"(8,145+4,12) = 206,052
MAT 767101210 StreSna krytina - Skridloplech, pozink/polyester 25 mikr.,hr.0,5mm, 222,536 m2 7,50 1669,02 20
zakl.odtiene
206,052*1,08 = 222,536
MAT 767101250 Skrutky pozink/lak 4,8 x 60 mm 1030,260 kus 0,08 8654 20

206,052*5= 1030,260
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Prehlad rozpoctovych nakladov v EUR

Por. Kad Kod polozky Popis poloZky, stavebného dielu, remesla, MnozZstvo Mema | Jednotkova Spolu DPH
cislo | cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena %
MAT 767101251 Kryt hiavy skrutiy 1 030,260 kus 0,08 8654 20
MAT 767101260 Hrebenat pozink/polyester 25 mikr. , diZka krytia 1,9m 33,600 m 1,67 56,11 20
16,8*2= 33,600
MAT 767101270 Zévetemé lidta zékladna hr. 0,5mm ,zakl.odtiene,RS 250mm, 24,530 m 1,25 3066 20
dizka 2,0m/ks
(8,145+4,12)'2= 24,530
MAT 767101275 Odkvapové lemovanie hr. 0,.5mm zakl.odtiene,RS 250mm, dfzka 33,600 m 2,08 7002 20
2,0m/ks
MAT 767101290 Zachytavac snehu sedlovy, zakl.odtiene 309,078 kus 0,84 25863 20
206,052*1,5= 309,078
MAT 767101310 Celo hrebenaca 2,000 kus 2,50 500 20
MAT 767101312 Ukoncovaci hrebenac na narozie 2,000 kus 2,50 500 20
MAT 767101350 Tesniaci pas na profil dizka 1,13 33,600 kus 0,42 1405 20
MAT 767101360 Vetraci pas hrebefia ROVA ROLL, Sirka 31 cm, hnedy, Gerveny, 33,600 m 042 1405 20
L=5m
MAT 767101365 Ochranna vetracia mrieZka, Sirka 5¢cm, hneda, cervena, L= 5m 33,600 m 0,84 2822 20
767 767631176 Montaz okien plastovych jednokridlovych 1400 x 1400 mm 5,000 kus 33,34 166,70 20
MAT 766603150 Okna plastové 1-kridlové O/S biele, izol trojsklo Ug= 9,800 M2 166,68 163346 20
0,6W/m2.k1,1
1,4*1,4*5= 9,800
MAT 766603910 Sietka proti hmyzu na plastové okno 1400x1400 mm 5,000 KUS 20,84 10420 20
MAT 766603912 Hiinikové vnitomé Zal(izie na plastové okno 1400x1400 mm 5,000 KUS 25,00 12500 20
767 767641211 Montaz dveri plastovych jednokridlovych 800 x 2100 mm 4,000 kus 29,17 116,68 20
MAT 766603200 Dvere plastovéT 1-kridlové, otvaravé 800X2025 mm, zamok 4,000 KS 208,40 83360 20
viozk. kluka/kluka
2 Tavé = 2,000
2 "pravé = 2,000
767 998767201 Presun hmét pre kovové stav. dopink. kontr. v objektoch vysky do 173,362 %
6m
767 - Konstrukcie dopink. kovové stavebné spolu: 7112,96 7112,96
771 - Podlahy z dlaZdic keramickych
771 771473113 MontaZ soklov keram.rovnych do lepidia do 12cm 97,900 m 2,50 24475 20
(6,4+7,8)2-0,8 ".01= 27,600
(2,0+2,5)"2-0,8 *1.02= 8,200
(1,3+1,5)*2-(0,8+0,6*2) "1.03= 3,600
(1,5°4)-0,6 “1.04= 5400
(3,2+1,5)*2-0,6 "1.05= 8,800
(3,45+4,0)*2-(0,8°2+0,6) "1.06= 12,700
(2,35+1,5)*2-0,6 ".07= 7,100
(1,4+1,5)2-0,6 "1.08= 5,200
(2,8+4,0)"2-(0,8+0,6) "1.09= 12,200
(2,35+1,5)*2-0,6 "1.10= 7,100
771 771575109 Montaz podlah z dlaZdic keram. reZ. hlad. 300x300 do tmelu 92,510 m2 12,50 1156,38 20
44,2+5,041,95+2,25+4 95+13,8+3,53+2,1+11,24¢3,53 "1.01-
1.10= 92,510
MAT 771000020 DLAZDICE KERAMICKE 300x300 mm, mrazuvzdomé 94,360 M2 8,35 78791 20
92,51"1,02= 94,360
MAT 771000030 KERAMICKY SOKEL DL. 300mm 99,858 M 3,33 33293 20
97,9*1,02= 99,858
771 771579791 Pripl. za plochu do 5m2 jednotiivo pri montaZi podiah keram. 18,360 m2 0,83 1531 20
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PrehFad rozpoctovych nakladov v EUR

Por. Kod Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mno2stvo Mema | Jednotkova Spolu DPH
cislo | cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena %
5,0+1,05+2,25+3,53+2,143 53 = 18,360
771 7715797913 Tekuta izolacia pod podiahu keramicku, vratane tekutej izolacie 92,510 m2 2,50 231,28 20
771 998771201 Presun hmét pre podiahy z dlazdic v objektoch vysky do 6 m 55,032 % 2768,55
771 - Podlahy z dlazdic keramickych spolu: 2768,55 2768,55
781 - Obklady z obkladaciek a dosiek
771 781415015 MontaZ obkladov vnilt. z obklad. pérovin. 300x150 do tmelu 60,300 m2 10,90 65727 20
(2,1*1,5%4)-(2,0°0,6) "1.04= 11,400
2,1%(3,3+1,5)*2-(2,0*0,6) “1.05= 18,960
2,1*(2,35+1,5)*2-(2,0°0,6) "1.07= 14,970
2,1%(2,35+1,5)*2-(2,0*0,6) ".10= 14,970
MAT 781000215 OBKL KER GLAZ 250X200MM 61,506 M2 10,90 67042 20
60.3"1,02= 61,506
771 7814197112 Tekuta izolacia pod keramicky obklad, vratane tekutej izolacie 60,300 m2 2,50 150,75 20
771 998781201 Presun hmot pre obklady keramickeé v objektoch vysky do 6 m 31,505 %
781 - Obklady z obkladaciek a dosiek spolu: 147844 147844
783 - Natery
783 783225100 Natery kov. stav. doplnk. kon3tr. syntet. dvojnas.+1x email 8,045 m2 1,70 1368 20
(2*1,97+0,6)*(0,15+0,1)*5= 58675
(2*1,97+0,8)*(0,15+0,1)"2= 2,370
783 783226100 Natery kov. stav. doplink. konstr. syntet. zakladné 8,045 m2 1,70 1368 20
783 783626300 Natery stolar. vyrobkov lazurovacim lakom 3x lakovanim 157,032 m2 2,50 39258 20
0,15*4*2,25*1 1 "stojky tribina = 7,260
(0,140,2)2*16,01,1  "pomimica triblna = 10,560
22,698 “obklad Tatr. profil = 22,698
116,514 "podhfad Tatr. profil triblna = 116,514
783 783782203 Natery tesarskych konstr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovana 655,571 m2 1,25 81946 20
nahrada)
206,052*2 "debnenie strechy = 412,104
1,863/(0,05*0,04*1,0)*(0,05+0,04)*2 "late strecha =
167,670
75,584%0,05"4  "podkladny rost obkiad rimsa = 15,117
303,4*0,05%4 “podkiadny rost podhfad = 60,680
783 - Natery spolu: 1239,40 1239,40
784 - Malby
784 784441010 Mafba latex. 1 farebna dvojnasobné v miest. do 3,8m 92,510 m2 1,70 157,27 20
44,2+5,0+1,95+2 25+4 95+13,8+3,53+2,1+11,243 53 "1.01-
1.10 SDK= 92,510
784 784447141 Malba latex. vyhladenie tmelom dvojnasobné v miest. do 3,8m 92,510 m2 1,70 15727 20
44,2+5,0+1,95+2,25+4 95+13,8+3,53+2,1+11,243,53 "1.01-
1.10 SDK= 92,510
784 784452571 Malba zo zmesf tekut.1far. dvojnés. + penetracia v miest. do 3,8m 214,236 m2 2,50 53559 20

214,236 "pod vnitorné omietky = 214,236
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Prehlad rozpoctovych nakladov v EUR

Por. Kéd Kéd polozky Popis poloZky, stavebného dielu, remesla, MnoZstvo Mema | Jednotkova Spolu DPH
cislo | cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena %
784 - Malby spolu: 850,12 850,12
PRACE A DODAVKY PSV spolu: 48 389,53
PRACE A DODAVKY M
M21 - 155 ElektromontaZe
921 210010003 MontaZ el-indt rirky (plast) ohybna, pod omietku D25 (d23)mm 45,000 m 7,00 31500 20
921 210010301 MontaZ krabice do muriva 1-nas KP (68) bez zapojenia, 21,000 kus 5,00 10500 20
pristrojova
921 210010321 Montaz krabice do muriva KR (68) vratane zapojenia, rozvodka s 8,000 kus 5,00 4000 20
vekom a svorkovnicou
921 210010351 MontaZ krabice KR, vratane zapojenia, vodite do 4mm2, rozvodka 1,000 kus 10,00 10,00 20
1P40-66 (6455-11)
921 210110041 Montaz, spina€ zapusteny IP20, rad.1 8,000 kus 7,00 56,00 20
921 210110043 Montaz, spinat zapusteny IP20, rad.5 3,000 kus 10,00 3000 20
921 210111011 Montaz, zasuvka zapustena IP20-40, x-nasobna 10/16A - 250V, 4,000 kus 10,00 40,00 20
koncova
921 210111012 MontaZ, zasuvka zapustena IP20-40, x-nasobna 10/16A - 250V, 6,000 kus 20,00 12000 20
priebezna
921 210111103 MontaZ, zasuvka priemyselna nastenna IP44, 16A/500V, 3P+Z 1,000 kus 100,00 100,00 20
(*N)
921 210200004 Montaz, Ziarovkové svietidlo, prisadené IP20-44 - 1x svet. zdroj 16,000 kus 10,00 16000 20
(LED, halog, komp)
921 210220002 Montaz, ochranné pospojovanie na povrch, FeZn drot D8-10mm, 18,000 m 12,00 21600 20
vratane upevnenia, svoriek pripojenia, bez nateru
4,5'4= 18,000
921 210220107 MontaZ zachytavacieho, zvodového vodiéa s podperami, AIMgSi 41,330 m 6,00 24798 20
drot D8 )
16,8+(8,145+4,12)*2= 41,330
921 210220211 MontéZ zachytavacej tyGe do dizky 2m, upevnenie na stresny 1,000 kus 30,00 3000 20
hreberi, do dreva
921 210220301 MontaZ bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03) 6,000 kus 10,00 60,00 20
921 210220302 Montaz bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky 8,000 kus 10,00 80,00 20
(SJ,SK,S0,SZ,ST,SR01-2)
921 210220325 MontaZ a pripojenie ekvipotencialnej svorkovnice 1,000 kus 15,00 1500 20
921 210220361 Montaz zemniacej tyce (ZT) do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie 4,000 kus 15,00 60,00 20
vedenia
921 210220401 Oznacenie zvodu §titkom (kov, plast) 4,000 kus 1,00 400 20
921 210220452 MontaZ ochranného pospojovanie vodigom Cu 4-25mm2, pevne 12,000 m 5,00 60,00 20
uloZené, bez pripojenia
921 210290751 Zapojenie ventilatora, vykon do 1,5kW 4,000 kus 10,00 40,00 20
921 210800105 MontaZ, kabel Cu 750V ulozeny pod omietku CYKY 3x1,5 55,000 m 5,00 27500 20
921 210800106 Montaz, kabel Cu 750V uloZeny pod omietku CYKY 3x2,5 48,000 m 5,00 24000 20
921 210800111 Montaz, kabel Cu 750V uloZeny pod omietku CYKY 4x4 15,000 m 5,00 7500 20
921 210810045 Montaz, kabel Cu 750V ulozeny pevne CYKY 3x1,5 25,000 m 6,00 150,00 20
921 213280050 PPV (pomocné a podruzné vykony) 5% 10,071 %
921 213290150 Drobné elektroinstalacné prace 8,000 hod 20,00 160,00 20
921 213291100 Spracovanie vychodiskovej revizie a vypracovanie spravy 1,000 EUR 100,00 100,00 20
921 213291102 Revizia bleskozvodu a vypracovanie spravy 1,000 EUR 60,00 60,00 20
MAT 21M000001 DROBNY MATERIAL 26,889 %
MAT 21M100006 Trubka ohybné FXP 20 /pevnost min. 750 N/ PVC M
MAT 21M200006 Vodic CY 4 12,000 M 5,00 60,00 20
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PrehPad rozpoctovych nakladov v EUR

Por. Kod Kad polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Mema | Jednotkova Spolu DPH
cislo | cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena %
MAT 21M2000551 Kabel CYKY 3x1,5 80,000 M 3,00 24000 20
MAT 21M2000562 Kabel CYKY 3x2,5 48,000 M 4,00 19200 20
MAT 21M2000671 Kabel CYKY 4 x4 15,000 M 4,00 60,00 20
MAT 21M200256 Stitok oznagovaci na rozvadzag 1,000 Kus 5,00 500 20
MAT 21M300005 Vypinaé jednopélovy ¢.1, typ MODUL, 10A Stropkov 8,000 KUS 10,00 80,00 20
MAT 21M300008 Vypinac sériovy striedavy ¢.5A, typ MODUL, 10A Stropkov 3,000 KUS 10,00 30,00 20
MAT 21M301050 1- rémicek biely, Legrand Valena vo verzii biela 774451 11,000 KUS 10,00 11000 20
MAT 21M310010 ZASUVKA 10/16A novy Stropkov 6,000 KUS 7,00 4200 20
MAT 21M310015 DVOJZASUVKA 10/16A novy Stropkov 2,000 KUS 10,00 2000 20
MAT 21M310200 ZASUVKA NAST 16A 380V typ CZG 1643H 1,000 KUS 40,00 4000 20
MAT 21M320021 Krabica KO 125 E 1,000 KUS 15,00 1500 20
MAT 21M320025 Krabica KO 1901 prazdna, 6400-201, KU 68 21,000 KUS 4,00 8400 20
MAT 21M320027 Krabica KO 68 - 1903 6,000 KUS 3,00 1800 20
MAT 21M330015 Rozvodka 6455-12 IP 67- plast /ACdur/ siva 1,000 KUS 20,00 2000 20
MAT 21M400002 Rozvadza¢ RH, IP44/20 s dverami pod omietku 1,000 KUS 120,00 12000 20
MAT 21M5000181 Gulatina ALMgSi D 8mm 1kg=74m 59,330 m 4,00 23732 20
MAT 21M500020 Podpera PV 01 - hromozvod, dizka 150 mm $pic na fasadu 16,000 KUS 5,00 80,00 20
MAT 21M500032 Podpera PV 16 - hromozvod, podpera vedenia na hrebeni 21,000 KUS 6,00 126,00 20
MAT 21M500102 Svorka SO - pripojovacia svorka pre pripojenie odkvapového 4,000 KUS 6,00 2400 20
Zfabu
MAT 21M500107 Svorka SS - spojovacia svorka 6,000 KUS 7,00 42,00 20
MAT 21M500117 Svorka SZ - skiSobna svorka 4,000 KUS 10,00 40,00 20
MAT 21M5001621 Tyt jimacia JP 2,0 ALMgSi - 2000 mm 1,000 KUS 20,00 2000 20
MAT 21M500192 Svorka SJ 01 k ty€i 6x20 - svorka k zemniacej tyéi 20mm 1,000 KUS 10,00 1000 20
MAT 21M500210 DrZiak DJ 1 jimacej ty¢e 18-22 mm 1,000 KUS 20,00 2000 20
MAT 21M500220 Drziak DUz - uholnika do muriva 4,000 KUS 10,00 40,00 20
MAT 21M500258 Ty¢ zemniaca ZT 2m, D =26mm 4,000 KUS 10,00 40,00 20
MAT 21M500300 Uholnik OU 1,7m /6-12 Zn/ 4,000 KUS 10,00 40,00 20
MAT 21M500510 Hlavna ochranna pripojnica HOP 1,000 KUS 150,00 150,00 20
MAT 21M500548 Stitok zvodu 4,000 KUS 2,00 800 20
MAT 21M5012811 Svietidlo o-TDOM S/S OPD 460083 131 ECG G35 9,000 KUS 50,00 450,00 20
HO04AD0255
MAT 21M5012821 Svietidlo uPCL B SFD OPD 220083 125 ECG W03 T011AU0001 7,000 KUS 40,00 280,00 20
M21 - 155 ElektromontaZe spolu: 2 848,98
PRACE A DODAVKY M spolu: 5592,30
Za rozpocet celkom 93 235,81
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