Zmluva o dielo
»Sobotiste — splaskova kanalizacia 1. etapa®
uzavretd podl’a §536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Z. z. Obchodného zdkonnika v zneni
neskorsich predpisov
(d’alej len ,,Zmluva®)

uzavreta medzi

Zhotovitel”: Jaroslav Saibel

Sidlo: Tehelna 426/14, 905 01 Senica

Statutarny orgén: Jaroslav Saibel

ICO: 43 180 159

DIC: 1028955521

IC DPH: SK1028955521

Bankové spojenie:  Ceskoslovenska obchodns banka, a.s.

Cislo G&tu: SK91 7500 0000 0040 1298 7154

Préavna forma: Zivnostnik, Cislo Zivnostenského registra 240-16766

E-mail, tel., fax: m7saint@t-zones.sk, +421 903 724 990
(d’alej len ,,Zhotovitel™),

a

Objednavater’ Obec Sobotiste

Sidlo: Sobotiste 11, 906 05 Sobotiste
Statutarny orgén: Mgr. DuSan Horndk — starosta obce
ICO: 00 310 018

DIC: 2021086881

Bankové spojenie:  VSeobecna tiverova banka, a.s.
Cislo uétu: SK44 0200 0000 0039 9634 7357

E-mail, tel., fax: obecsobohornak@mail.t-com.sk, +421 904 622 601
(d’alej len ,,Objednéavatel*)

uzatvéraju Zmluvu o dielo v nasledujicom zneni:
I. Ugel Zmluvy

Zamerom Objedndvatel'a je realizovat predmet zmluvy ,SobotiSte — splaSkova
kanalizacia 1. etapa®.

Objednavatel' zrealizoval verejné obstaravanie na predmet zdkazky ,,SobotiSte —
splaskova kanalizicia I. etapa® podl'a §117 zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani
a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorS$ich predpisov za uéelom uzavretia
zmluvy na uskuto¢nenie stavebnych prac.

Vzhl'adom na to, Ze Zhotovitel' bol uspe$ny v zrealizovanom verejnom obstardvani,
uzatvaraju zmluvné strany tuto Zmluvu.



I1. Predmet plnenia

Zhotovitel sa zavézuje na zaklade tejto zmluvy:
Zhotovit' pre objednavatel'a stavbu ,,Sobotiste — splaikova kanalizacia 1. etapa“.

1.

2.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze na vykonanie diela ma potrebné opravnenie a prace zaisti
osobami odborne sposobilymi.

Objedndvatel’ sa zavdzuje riadne a véas vykonané prace prevziat a dohodnuti cenu
uvedent v ¢l. I1I. tejto zmluvy zaplatit’ riadne a v¢as zhotovitel'ovi.

III. Cena

. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy vrozsahu ¢l II. tejto zmluvy je stanovena

dohodou zmluvnych stran.

Cena za zhotovenie predmetu tejto zmluvy podla ¢l. II. bodu 1. abodu 2. zmluvy je
stanovena na sumu:

Cena celkom: 175 697,60 EUR bez DPH
DPH 20%: 35139,52 EUR
Spolu s DPH: 210 837,12 EUR s DPH

Cena obsahuje prace uvedené v cenovej ponuke zhotovitel'a, ktora tvori prilohu &. 1
tejto zmluvy.

Cena je dohodnuta v zmysle zékona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni, ako
cena konecnd, Uplna, vratane vietkych ekonomicky uplatnitelnych nakladov, sucastou
dohodnutej ceny vsak nie je daii z pridanej hodnoty (dalej v texte zmluvy len ,,DPH*).
K cene podla tohto €lanku Zmluvy bude Zhotovitel' uctovat’ DPH vo vyske uréenej
pravnym predpisom u¢innym ku diiu vystavenia faktury.

IV. Cas plnenia

Prace budu zhotovitefom vykonané na zéklade objednavky zo strany Objednévatela,
najneskor vsak do 30. novembra 2019.

Doba realizacie prac sa moze predizit len z nasledovnych dévodov:

a) ak vznikni v priebehu realizicie diela prekazky zviny objednavatela

sposobujuce nemoznost’ realizacie diela,

b)  opocet dni omeskania objednavatela s poskytnutim sG&innosti zhotovitelovi

potrebnej na vykon diela podl'a tejto zmluvy,

c) 0 pocet dni preruSenia vykonéavania diela z ddvodu na strane objednavatela,

d) ak prace boli pozastavené zdoévodov vyssej moci alebo nepriaznivych

klimatickych podmienok, najma:

- ked priemernd dennd teplota dosiahne hodnotu niz$iu ako -5°C, pricom pod
priemernou dennou teplotou sa rozumie priemer teplot nameranych v jeden den
07.00 a 16.00 hodine alebo no¢na teplota klesne pod -7°C,

- pokial rychlost’ vetra presiahne hranicu 11 m/s a to po dobu dlhsiu ako 4 hodiny,

- pretrvavajuce dazde.

Predizenie doby realizcie diela sa uréi podla doby trvania prekazky a/alebo &asu

neplnenia zavizkov objednavatel'a dohodnutych v tejto zmluve, s prihliadnutim k dobe

potrebnej pre obnovenie prac a zhotovitel’ sa tymto nedostava do omeskania s plnenim



zmluvného terminu. V pripade prediZenia terminu vystavby diela je objednavatel
povinny uhradit’ zhotovitel'ovi preukazané zvySené ndklady spojené s realizaciou diela
z dovodu prediZenia vystavby diela a spojené s jeho ochranou v &ase takéhoto
predizenia.

V. Dodacie podmienky, prevzatie diela

Zhotovitel ma pravo vykonavat vietky prace spdsobom, ktory povazuje za
najvyhodnejsi pre spravne vykonanie diela pri re$pektovani ucelu zmluvy, zmluvnych
terminov a dohdd o postupnom dokon&ovani diela.

Dielo, ktoré ma byt’ zhotovené, je ur¢ené ¢o do povahy a rozsahu zmluvou, technickym
popisom stavby, technickymi normami a zavédznymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel' zaisti, aby nedochadzalo ktniku ropnych produktov zjeho vozidiel
a mechanizicie aaby nedochddzalo k znegistovaniu susednych komunikacii.
Znetistenie sposobené zhotovitel'om bude likvidovat zhotovitel’ na vlastné naklady.
Zhotovitel je povinny pisomne ozndmit” objednavatel'ovi najneskor 7 dni vopred, kedy
bude predmet plnenia pripraveny na odovzdanie a prevzatie.

Objedndvatel’ je povinny sa v termine uréenom zhotovitefom zucastnit' odovzdania
a prevzatia diela, pokial’ sa pisomne nedohodne so zhotovitel'om inak.

O odovzdani a prevzati diela bude vyhotoveny zapis. Jeho stiéast'ou buda doklady
dodané zhotovitel'om. Jedna sa o revizie, skasky, atesty a doklady o akosti podl’a
zakonov o technickych poziadavkiach na vyrobky platnych v SR (certifikaty,
certifikaty systémov akosti, protokoly o zhode alebo doklady o posiideni zhody).
Dielo je dodané riadne a véas v stlade s touto zmluvou jeho ukonéenim a pisomnym
odovzdanim objednédvatel'ovi, zastipenému opravnenym zéastupcom podla tejto zmluvy.
Dielo sa povazuje za ukon&ené riadne a véas, ked’ bolo zrealizované bez vad.

VI. Skody

. Zhotovitel' nesie nebezpetenstvo $kody na diele az do chvile, ked’ ho objednavatel
zépisom prevezme. Objednavatel sa stava vlastnikom diela diiom zabudovania
materidlov do diela a uhradenim ceny za takto zabudované materialy, pric¢om obidve
podmienky musia byt” splnené kumulativne.

Pokial' zhotovitel' sposobi svojou &innostou na stavbe $kodu objednavatelovi alebo
ostatnym ucastnikom vystavby, je povinny ju v plnej vyske nahradit’.

VII. Platobné a faktura¢né podmienky

. Uhrada bude realizované formou bezhotovostného platobného styku po vystaveni
daniového dokladu faktiry zhotovitelom objednavatel'ovi. Splatnost faktary je 30 dni
odo dna jej dorucenia na adresu objednavatel’a.

Faktary musia obsahovat tieto nalezitosti: ndzov zmluvnych stran, adresu, ICO, DIC
zhotovitel'a i objednavatel'a, ¢islo faktiry, defi odoslania, defi splatnosti, penazny ustav,
Cislo GCtu, vratane variabilného symbolu, fakturovand suma bez DPH, DPH v %,
fakturovana Ciastka vratane DPH, oznadenie diela néazvom, peciatka a podpis
opravnenej osoby.

-V pripade omeSkania objednavatel'a s uhradou faktury po lehote splatnosti o viac nez 30
dni alebo s poskytnutim si¢innosti zhotovitel'ovi na splnenie predmetu tejto zmluvy
oviac ako 30 dni, ma zhotovitel' pravo od tejto zmluvy odstapit. Zhotovitel bude



opravneny od tejto zmluvy odstipit” aj v pripade, ak ddjde k preruseniu vykonavania
diela nezapri¢inenému zhotovitel'om o viac ako 30 dni.

VIII. Zaruky za dielo, reklamacie vad

. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze prace na stavbe budi vykonané podla osvedéenych

technologii apodla zavdznych technickych noriem (STN, ISO) av stlade

s hygienickymi, ekologickymi, protipoziarnymi, bezpe¢nostnymi a stavebnymi

predpismi.

. Zhotovitel' poskytuje na realizovany predmet diela zaruku na dobu 24 mesiacov od

doby prevzatia diela objednavatel'om.

. Objednavatel je v zaru¢nej dobe opravneny narokovat’ si pisomne na adrese zhotovitel'a

bezplatné odstranenie vad, za ktoré zodpoveda zhotovitel’.

. Zhotovitel je povinny nastupit’ k odstraneniu reklamovanych vad:

a) do 24 hod. uvad braniacich prevadzke diela alebo ohrozujicich jeho
bezpec¢nost’,

b) do 3 dni u vad ostatnych.

. Zhotovitel' sa zavizuje odstranit’ reklamované vady v lehote do 14 dni odo dfia prijatia

reklamécie, pokial sa zmluvné strany nedohodnt inak.

IX. Sankcie

.V pripade, Ze zhotovitel’ nesplni terminy uvedené v ¢l. IV. v bode 1. tejto zmluvy, ktoré
su dohodnuté v Zmluve, uhradi objednéavatel'ovi za kazdy den nesplneného terminu
a kazdy deti omeskania zmluvnu pokutu vo vyske 0,1% z celkovej ceny diela bez DPH,
max. vSak do vysky 10% ceny diela bez DPH.

. Pokial' zhotovitel' neodstrani drobné vady, vy$pecifikované pri odovzdavani diela
v dohodnutych terminoch, uhradi objednavatel'ovi za kazdy deii omeskania zmluvnu
pokutu vo vyske 100 EUR.

. Pokial' objednéavatel' neuhradi dafovy doklad (faktiru) za vykonané prace v lehote
splatnosti, je povinny uhradit’ zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z dlZne;j
Clastky za kazdy defi omeskania. V pripade omeskania objednavatela stuhradou
splatnych fakturovanych platieb alebo ich ¢asti sa posuvaju terminy vykonavania diela
0 pocet dni omeskania platby. Pokial omeskanie prekro¢i 14 dni od datumu splatnosti,
zhotovitel je oprdvneny na okamzité zastavenie prac az do zaplatenia dlhujuicej Ciastky.
V pripade znovuzahéjenia prac bude termin dokonéenia diela prediZeny o dobu, o ktort
prerusenie prac ovplyvnilo dobu ich realizacie. Objednavatel je povinny uhradit
zhotovitel'ovi vSetky 8kody a naklady tym vzniknuté. Tymto predizenim doby realizacie
diela sa zhotovitel’ nedostiva do omeskania s plnenim zmluvnych terminov v zmysle ¢l.
IV. tejto zmluvy.

. Ak vznikne jednej zo zmluvnych strdn podla tejto zmluvy preukdzatel'ny a opravneny
narok na finanéné plnenie pre druhu stranu, je moZné o tuto &iastku zniZit vlastné
plnenie svojich finan¢nych zavizkov podl'a tejto zmluvy pre druhu stranu.

. Uhradenim zmluvnych pokut nie je dotknuty narok poskodenej strany na néhradu
Skody, vratane uslého zisku.

X. Bezpecnost” a ochrana zdravia

Zhotovitel’ sa zavizuje:



a) dodrziavat bezpecnostné, hygienické, poZiarne a ekologické predpisy na
odovzdanom stavenisku,
b) zaistit’ vlastny dozor nad bezpetnostou prace v zmysle vyhl. 147/2013 Z. z.
a vykonavat’ stistavnu kontrolu bezpe¢nosti pri praci v zmysle Zakonnika préce,
¢) vybavit svojich zamestnancov osobnymi ochrannymi prostriedkami podl'a
profesie, ¢innosti a rizika na pracovisku,
d) viditeI'ne oznacit' svojich zamestnancov prislusnostou firmy.
2. Zhotovitel sa zozndmi v spolupraci s objedndvatelom srizikami na pracovisku,
upozorni na ne svojich pracovnikov a uréi spdsob ochrany a prevencie proti Girazom
a inym poskodeniam zdravia.
3. Zhotovitel upozorni objednavatel'a na vietky okolnosti:
a) ktoré by mohli viest' pri jeho ¢innosti k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov
objednévatela a d’alSich osob,
b) ktoré by pri jeho ¢innosti mohli viest' k ohrozeniu prevadzky alebo ohrozeniu
bezpecného stavu technickych zariadeni.

XI. Ostatné dohody

1. Pokial' by zhotovitel na svoje prace nenastipil alebo by bol s vykondvanim prac
v zna¢nom omeskani, ktoré by ohrozovalo termin dokonéenia, vyzve ho objednavaterl,
aby svoju précu zintenzivnil astanovi mu primerani lehotu na napravu. Pokial
zhotovitel ani potom nepodnikne kroky ku zintenzivneniu svojej prace, je objednavatel
opravneny od tejto zmluvy odstupit’ a zhotovitela zo stavby vykazat. Ku diu
odstipenia od zmluvy objednivatefom bude objednavatel povinny uhradit
zhotovitel'ovi len ku dnu u¢innosti odstupenia od zmluvy vykonané prace, nie viak
zasoby materialu.

2. Objednavatel je opravneny od tejto zmluvy odstupit aj v pripade omeskania zhotovitel'a
s vykonanim diela o viac ako 10 dni.

3. Vpripade zlych poveternostnych vplyvov a/alebo v pripade vzniku okolnosti
vylu¢ujucich zodpovednost’ v zmysle §374 Obchodného zékonnika sa termin realizacie
Diela postiva umerne o pocet dni, kedy sa dielo nemohlo riadne plnit. O tento pocet dni
nie je zhotovitel' v omeskani.

4. Tato Zmluva nadobuda platnost” ditom jej podpisania opravnenymi zéstupcami oboch
zmluvnych strdn a G¢innost’ nastava v stlade s § 47a ods. 1 zakona ¢&. 546/2010), ktorym
sa dopliia zékon &. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov a
ktorym sa menia a dopliiaju niektoré zakony, nasledujtci deti po dni jeho zverejnenia.

5. Tato zmluva je vyhotovend v 3 vyhotoveniach. Po podpisani obdrzi zhotovitel’ jedno
vyhotovenie a objednavatel’ dve vyhotovenia.

6. Zavazky aprava vyplyvajice z tejto zmluvy nemodzu byt tplne & iastoéne postupené
tretim osobam bez suhlasu oboch zmluvnych stran.

4L, 401 /

V Sobotiti, dita ... ... (7 V Senici, diia 26.04.2019  /
Za objednavatela: Za zhotovitel’a: /
, Jarosiav Saibel

Tehelna 426/14, 905 01 Senica
ICQ: 43180159 DIC: 1028955521

g) IC DPH: SK1028955521, ..//
4 2 {"“ - ’ &2v.r.: 240-16768 V&S,
/

|7 Priloha &:-1:.cenova ponuka

P



Kryci list rozpoétu v EUR

Stavba : Sobotiste - splaskova kanalizacia |. etapa

Miesto: Obec Sobotiste

. 8t;j;kt : Usek V 41-V28 JKSO:
Rozpocet: 7 77727m1u;a é.: N Spracoval: - bﬁa: 2;5‘04.2019 77777
Odberatel: Obec Sobotiste, Obecny trad ¢.11, 906 05 Sobotiste ICO: 00310018
- DIC: 2021086881 -
b;d;/atel’: Jéroslav Saib;I,rTerhelné 426/14,905 01 Senica R ICO: 473”180 71597” - 77
- : DG oomesssat .
Projektant: Ing. Marian Budovi - komplexneé proj. a nz. sluzby 160: - -
B 7 90961 Skalica - N DIC: -
A ZRN Konstrukcie Specifikovany materil Spolu ZRN B IN - Individualne naklady
1 HSw: 173778,55| 6  Prace nadas
7 27 A;ST” S ] B ; 7@@@ V)"pomo; o . |
3 MCE: - - S 191908 8 Bez pevnej podla; 0 ]
4 e - - . [ o | ' 7 o
5 : SU(“?etT | - - 17569760 10 - N Sudet riadk& 6 azo:
(o } NUS - naklady umiestnenia stavby D ON - ostatné néklady

11 } Zariadenie staveniska

16 | Ostatné naklady uvedené v rozpotte |

12 | Prevadzkoveé vplyvy

13 | StaZené podmienky

17 | InZinierska &innost |

18 | Projektové prace
s 14 6chranné ohrader;;&(gpov - - 7 7 19 : - o o
| 175 7 - - 1 "Suéet riadkov 11 az 14: 20 . - Suéet riadkovr16 az 19
projektant, rozpoctar cenar peciatka: E Celkové néklady
21 Sucet riadkov 5, 10, 15 a 20: 175 697,60
podpis: 72 - DPH 20% z: 175 697,6(; = 3757139,55
f datum: 7 23 | DE 0%7277: - A . -
b - - é4 T 787uciet riadkov 21 az 23 210 837,12
F | Odpocet - pripocet
odberatel, obstaravatel dodavatel, zhotovitel
podpis: podpis:
i i@m . 7 N Z_&UT 7 7 7 ‘ détum726.04.291§ - Fil )
peciatka: X9 pediatka: /4

Jarosiavy Saibel
Tehelna 426/14, 905 01 Seni¢a ;, /
ICQ: 43180159 DIC: 1028955501/
IC DPH: SK1028955521 /,
&2v.r.: 240-16766 D




Odberatel: Obec Sobotiste, Obecny arad €.11, 906 05 Sobotiste Spracoval:
Projektant: Ing. Marian Budovic - komplexné proj. a inZ. sluzby JKSO:
Dodavatel: Jaroslav Saibel. Tehelna 426/14, 905 01 Senica Datum: 26.04.2019

Stavba : Sobotiste - splaskova kanalizacia |. etapa
Objekt : usek V 41-V28

Prehfad rozpoétovych nékladov v EUR

Por. Kod Kéd polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, MnozZstvo Merna | Jednotkova Spolu | DPH
Cislo cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena %
PRACE A DODAVKY HSV
1 - ZEMNE PRACE
1 271 11001-1010 VytyCenie trasy vodovodu, kanalizcie v rovine 0,732 km 881,27 645,09 20
2 001 11120-1101 Odstranenie krovin a stromov s korefimi do 1000 m2 396,000 m2 6,33 250668 20
3 272 11125-1111 Drvenie odrezanych konarov do 100 mm s odvozom a zloZenim 15,300 m3 178,29 2727184 20
do 20 km
4 272 11310-6241 Rozobratie dlazby vozov. z cestnych panelov 135,300 m2 1,31 17724 20
5 272 113106600 Rozobratie zamkovej dlazby vratane ulozZenia na paletu 9,700 m2 2,14 20,76 20
6 221 11310-7122 Odstréanenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 100-200 177,120 m2 9,57 169504 20
mm, do 200 m2
7 221 11310-7131 Odstranenie podkladov alebo krytov z beténu prost. hr. do 150 5,820 m2 20,21 117,62 20
mm, do 200 m2
8 221 11310-7132 Odstranenie podkladov alebo krytov z beténu prost. hr. 150-300 36,000 m2 2749 989,64 20
mm, do 200 m2
9 221 11310-7141 Odstranenie podkladov alebo krytov Ziviénych hr. do 50 mm, do 60,000 m2 2,64 158,40 20
200 m2
10 272 11320-4111 Vytrhanie obrubnikov zahonovych 8,000 m 1,11 888 20
11 272 11510-1201 Cerpanie vody do 10m do 500 I/min 298,000 hod 7,58 225884 20
12 272 11510-1301 Pohotovost erpacej stipravy do 10m do 500 I/min 9,000 def 3,02 2718 20
13 272 11900-1401 Docasné zaistenie potrubia ocel. alebo liat. DN do 200 mm 10,000 m 9,58 9580 20
14 272 11900-1421 Docasné zaistenie kablov do 3 kablov 10,000 m 8,13 8130 20
15 001 12000-1101 Priplatok za stazenu vykopavku v blizkosti podzem. vedenia 56,000 m3 12,98 726,88 20
16 272 12110-1102 Qdstranenie ornice s premiestnenim do 100 m 18,750 m3 1,42 2663 20
17 001 12230-1402 Vykopy v zemniku na suchu v horn. tr. 4 nad 100 do 1 000 m3 161,477 m3 8,21 132573 20
18 272 13230-1101 Hibenie ryh Sirka do 60 cm v homn. tr. 4 do 100 m3 21,675 m3 3749 81260 20
19 272 13230-1200 Hibenie ryh Sirka do 2 m v horn. tr. 4 nad 100 m3 1903,766 m3 16,88 3213557 20
20 272 13230-1209 Priplatok za lepivost horniny tr.4 v ryhach §. do 200 cm 1903,766 m3 2,01 382657 20
21 272 13231-1201 Hibenie ryh Sirka nad 60 cm v hornine 4 ruéne 7,200 m3 37,54 270,29 20
22 272 13330-1101 Hibenie $achiet v horn. tr. 4 do 100 m3 4,000 m3 55,98 22392 20
23 272 13330-1109 Priplatok za lepivost horniny tr.4 4,000 m3 3,41 1364 20
24 001 13330-2115 Hibenie $achiet v horn. tr.4 ruéné do 2,5 m2 padorys. plochy 0,490 m3 62,18 3047 20
25 272 14170-2102 Pretiacanie rur v hor. tr. 1-4 priem. nad 200 do 500 mm 9,000 m 324,26 291834 20
26 MAT 142212910 Rurky ocel. bezosvé 11353.0 d 219 mm hr.steny 6,3 mm 9,900 m 73,54 72805 20
27 MAT 273125700 ManZeta tesniaca N100/200 s paskami pre 125mm a 219mm 2,000 kus 20,49 4098 20
28 272 15110-1101 Zhotovenie pazenia ryh pre podz. vedenie prilozné hl. do 2 m ( 2 344,529 m2 3,94 923744 20
nad 1,5m vykopu)
29 272 15110-1111 Odstranenie pazenia ryh pre podz. vedenie prilozné hl. do 2 m 2 344,529 m2 0,69 1617,73 20
30 272 16110-1101 Zvislé premiestnenie vykopu hom. tr. -4 nad 1 mdo 2,5 m 1937,131 m3 2,84 550145 20
31 272 16270-1102 Vodorovné premiestnenie vykopu do 7000 m horn. tr. 1-4 438,763 m3 5,67 248779 20
32 001 17110-1121 Nasypy zhut. z hornin nesudrznych kamenistych 161,477 m3 6,73 108674 20
33 001 17120-1202 UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do 1 000 m3 438,763 m3 0,57 250,09 20
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Prehl'ad rozpoctovych nakladov v EUR

Por. Kod Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Merna | Jednotkova Spolu DPH
Cislo | cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena %
34 232 17120-6111 UloZenie zeminy do nasypu s urovnanim 438,763 m3 0,84 368,56 20
35 001 17410-1002 Zasyp zhutneny jam, Sachiet, ryh, zarezov alebo okolo objektov 1498,368 m3 2,61 391074 20
nad 100 do 1000m3
36 001 17510-1101 Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny 299,395 m3 14,77 442206 20
37 MAT 583311610 Kamenivo tazené drobné 0-4 B1 299,395 m3 28,04 839504 20
38 272 18040-2111 ZaloZenie parkového travnika vysevom v rovine 1295,300 m2 0,58 751,27 20
39 MAT 005 724300 Zmes travna parkova okrasné tiefiova 259,060 kg 8,99 232895 20
40 001 18130-1102 Rozprestretie omice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 15 cm 971,475 m2 1,47 142807 20
1- ZEMNE PRACE spolu: 96 375,91 96 375,91
2 - ZAKLADY
41 271 21275-2120 Trativody z flexodrenaznych rur DN 65 so Strkopieskovym l6zkom 722,500 m 9,87 713108 20
a obsypom
2 - ZAKLADY spolu: 7131,08 7131,08
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE
42 271 45157-3111 L6Zko pod potrubie, stoky v otvorenom vykope z piesku a 108,825 m3 43,24 470559 20
Strkopiesku
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE spolu: 4705,59 4705,59
5 - KOMUNIKACIE
43 221 56475-2111 Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s vypl. kamenivom hr. 65,820 m2 7,58 49892 20
150 mm
44 221 56476-2111 Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s vypl. kamenivom hr. 135,300 m2 10,01 135435 20
200 mm
45 221 56714-1221 Podklad z prostého betonu tr. C 16/20 hr. 210 mm 41,820 m2 22,46 939,28 20
46 221 57814-2112 Liaty asfalt z kameniva strednozrnny alebo hrubozrnny §. do 3 m, 60,000 m2 37,59 225540 20
hr. 45 mm
47 272 57890-1113 Zdshovaci posyp liateho asfaltu z kameniva obaleného asfaltom 8 60,000 m2 0,54 3240 20
kg/m2
48 272 58412-1111 Osadenie cest. panelov zo zelezobetdnu do I6zka z kameniva hr. 135,300 m2 6,12 828,04 20
do 40 mm
49 221 59621-1230 Kladenie zamkovej dlazby pre chodcov hr. 80 mm sk. C do 50 m2 9,700 m2 13,87 13454 20
5 - KOMUNIKACIE spolu: 6 042,93 6042,93
8 - RUROVE VEDENIA
50 271 85724-2121 MontaZ tvaroviek liatinovych 1-osovych na potrubi prirubovom v 7,000 kus 10,72 7504 20
otvorenom vykope DN 80
51 MAT 552521140 Rura liatinova tlakova prirubova DN 80 dizka 200 1,000 kus 32,45 3245 20
52 MAT 552521160 Rura liatinova tlakova prirubova DN 80 dizka 300 1,000 kus 40,59 4059 20
53 MAT 552 521260 Rura liatinova tlakova prirubova DN 80 dizka 800 1,000 kus 82,00 82,00 20
54 MAT 552 557501 Koleno prirubové s patkou DN 80 tvama liatina 4,000 kus 52,47 209,88 20
55 271 85731-1121 Montaz tvaroviek liatinovych 1-osovych na potrubi hrdiovom v 6,000 kus 37,29 22374 20
otvorenom vykope DN 125
56 MAT 552 502060 Priruba $2000, d125 6,000 kus 71,89 43134 20
57 271 85731-2121 Montéz tvaroviek liatinovych 1-osovych na potrubi prirubovom v 7,000 kus 2315 162,05 20
otvorenom vykope DN 125
58 MAT 552501760 LN 125 SDR 17 kit (LN +PP + tesnenie) 6,000 kus 36,22 217,32 20
59 MAT 552 558160 Priruba zaslepovacia DN 125, PN 16 1,000 kus 41,41 4141 20
60 271 85731-4121 Montaz tvaroviek liatinovych odbo&nych na potrubi prirubovom v 3,000 kus 26,19 7857 20
otvorenom vykope DN 125
61 MAT 286 3A4302 T - kus prirubovy MMA, d/DN 125/80 3,000 kus 259,74 77922 20
62 271 87126-2211 Montéz kanal. potrubia z rir HDPE zvar. elektrotv. elektrof. 731,500 m 4,56 333564 20

SDR17/PN10 D 125x7 4
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Prehl'ad rozpoétovych nakladov v EUR

Por. Kod Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Mema | Jednotkova Spolu DPH
¢islo | cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena %
63 MAT 286 138132 Rurka PVC tlakova stredne tazka PE/HDPE d 125x 7,1 731,500 m 8,74 639331 20
kanalizacia
64 271 87725-1121 Montaz elektrotvaroviek na potrubi PE v otvorenom vykope, 71,000 kus 3,59 25489 20
zvarané DN 125
65 MAT 286 3A0310 Objimka so zarazkou MB - 612 689 d 125 71,000 kus 21,28 151088 20
66 271 87726-3111 Montaz tvarovky, kolena 30° PE100 SDR11/PN16 Elofit ECEM D 5,000 kus 7,88 3940 20
125
67 271 87726-3211 Montaz tvarovky, kolena 45° PE100 SDR11/PN16 Elofit ECEM D 1,000 kus 7,42 742 20
125
68 MAT 286 3A0602 Koleno elektrotvarovkové WS 11° 616 140 d 125 1,000 kus 89,24 8924 20
69 MAT 286 3A0623 Koleno elektrotvarovkové W 30° 615 274 d 125 4,000 kus 82,56 33024 20
70 MAT 286 3A0708 Koleno elektrotvarovkove W 45° 612 106 d 125 1,000 kus 78,45 7845 20
71 271 89124-1111 Montéz vodovodnych postvacov v otvorenom vykope alebo 3,000 kus 22,28 66,84 20
$achte so zemnou supravou DN 80
72 MAT 422 237060 Posuvac S15-111-610 PN10 DN 80 tesniaca plocha nerez 3,000 kus 342,54 102762 20
73 MAT 422912900 Zemna suprava pre postvac, teleskopicka DN 65-80, 0,7-1,2m 3,000 kus 59,41 178,23 20
74 271 89124-7111 Montaz hydrantov podzemnych DN 80 3,000 kus 8,29 2487 20
75 MAT 422736020 Hydrant podzemny DN 80 PN16 DIN 3,000 kus 395,24 118572 20
76 271 89227-1111 Tlakova skuska vodovodného potrubia DN 100 alebo 125 731,500 m 0,45 32918 20
77 271 89227-3111 Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 80-125 731,500 m 3,54 258951 20
78 271 89237-2111 Zabezpecenie koncov vodovodného potrubia DN do 300 1,000 kus 206,24 20624 20
79 271 89940-1112 Osadenie poklopov liatinovych postivacovych 3,000 kus 14,97 4491 20
80 MAT 422913520 Priklop Y4504-postivatovy 3,000 kus 28,46 8538 20
81 271 89940-1113 Osadenie poklopov liatinovych hydrantovych 3,000 kus 33,13 9939 20
82 MAT 422914520 Priklop Y4522-hydrantovy 3,000 kus 65,27 19581 20
83 271 89962-3141 Obeténovanie potrubia beténom tr. C 12/15 v otvorenom vykope 0,900 m3 95,49 8594 20
84 271 89964-3111 Debnenie pre obetonovanie potrubia v otvorenom vykope 3,600 m2 10,28 3701 20
85 271 89973-1101 Ulozenie vystrazna PVC félia-biela vodovod hr.0,3mm, §.200 mm 722,500 m 0,37 267,33 20
na obsyp
86 MAT 283230331 Vystrazna PVC-P félia hr.0,30mm,$.25¢cm bez potlace biela- 722,500 m 0,22 158,95 20
vodovody
87 271 89992-1112 Osadenie objimok plastovych na potrubi DN 150 9,000 kus 5,83 5247 20
88 000 89999-9999 Ostatné konstrukcie - dopinkove préace rurov.vedenia 72,000 hod 14,97 107784 20
8 - RUROVE VEDENIA spolu: 22126,32 22126,32
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
89 221 91400-1111 Osadenie zvislych cestnych dopravnych znagiek na stipiky, 6,000 kus 16,24 9744 20
konzoly alebo objekty
90 221 91656-1111 Osadenie zahon. obrubnika beton. do l6zka z betonu tr. C 12/15's 8,000 m 5,28 4224 20
bo&nou oporou
91 221 91810-1111 L6Zko pod obrubniky, krajniky, obruby z betonu tr. C 12/15 0,250 m3 98,26 2457 20
92 221 91972-5112 VioZka pod liaty asfalt z asfaltového pasu bez krycej vrstvy 60,000 m2 0,99 5940 20
93 272 91973-5111 Rezanie stavajlceho Ziviéného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm 30,000 m 458 13740 20
94 272 919735123 Rezanie stavajliceho betonového krytu alebo podkladu hr. 100- 9,700 m 18,46 179,06 20
150 mm
95 272 91973-5124 Rezanie stavajlceho betonového krytu alebo podkladu hr. 150- 60,000 m 23,27 139,20 20
200 mm
96 221 96600-6132 Odstranenie dopravnych znaciek so stipikmi s beténovymi patkami 6,000 kus 14,97 8982 20
97 221 97902-4441 QOcistenie vyburanych obrubnikov a krajnikov 8,000 m 0,83 6,64 20
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Prehlad rozpoctovych nakladov v EUR

Por. Kod Kéd polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Merma | Jednotkova Spolu DPH
Cislo cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena %
98 221 97907-1121 Ocistenie vybur. kociek drobnych s povodnym vypinenim Skar 9,700 m2 0,99 960 20
kamenivom
99 272 97908-2213 Vodorovna doprava sute po suchu do 1 km 67,625 t 1,24 8386 20
100 272 97908-2219 Priplatok za kazdy dalsi 1 km sute 1352,500 t 0,23 311,08 20
101 272 97908-7212 Nakladanie sute na dopravny prostriedok 67,625 t 3,19 21572 20
102 221 97909-4441 Ocistenie vyburanych cestnych panelov s pévodnym vyplnenim 135,300 m2 1,56 211,07 20
Skar kamenivom
103 271 99827-6101 Presun hmét pre potrubie z rir plastovych alebo sklolaminatovych 1037,327 t 3329 3453262 20
v otvorenom vykope
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu: 37 396,72 37 396,72
PRACE A DODAVKY HSV spolu: 173 778,550 173 778,55
PRACE A DODAVKY M
272 - Vedenia rurové vonkajsie - plynovody
104 272 80234-0125 Nasunutie potrubnej sekcie 125 do chranicky 9,000 m 54,21 48789 20
105 272 80322-1010 Vyhladavaci vodi¢ na potrubi z PE D do 150 743,500 m 1,72 127882 20
106 272 80322-2000 Montéz vyvodu signalizaéného vodi¢a 6,000 kus 3,48 2088 20
107 272 80322-4000 Montaz orientaéného stipika 3,000 kus 11,28 3384 20
108 MAT 404 6B0011 Stipik orientaény s betonovou pétkou 3,000 kus 32,54 9762 20
272 - Vedenia rrové vonkajSie - plynovody spolu: 1919,05 1919,05
PRACE A DODAVKY M spolu: 1919,05 1919,05
Za rozpocet celkom 175 697,60 175 697,60
Tehoig s Sal

ICQ: 43180159 DIC: 1028985 521/

: SK10
&2v.r.: 24&%8697'55 7 b

Strana 4



