Zmluva o dielo

I. Zmluvné stany

Objednavatel’

Nazov: Obec Sobotiste

Sidlo: Sobotiste, ¢. 11, 906 05 Sobotiste

zastipeny: Mgr. DusSan Horniék, starosta obce

ICO: 00310018

DIC: 2021086881

bankové spojenie: VUB BANKA, a.s.

IBAN: SK43 0200 0000 0017 3224 5155

Telefén: 034 628 2102, 0904 622 601

e-mail: starosta@sobotiste.sk
podatelna@sobotiste.sk

web: Wwww.sobotiste.sk

a

Zhotovitel’:

Obchodné meno a sidlo: ArtMont B.K., s.r.0., RO Gazarka 1721/84, 908 41 Sastin - Straze

zastipeny: Boris Kujovsky

ICO: 46593519

DIC: 2023511567

IC DPH: SK2023511567

bankové spojenie: Slovenska sporiteltia

¢islo uctu: SK70 0900 0000 0050 2907 3935

Telefon: 0911 657 958

internetova adresa:
zapisany v registri: Oddiel: Sro, Vlozka ¢islo 29262/T

Preambula

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze plnenia, ktoré poskytuje na zdklade tejto Zmluvy su
financované z vlastnych zdrojov a z Environmentélneho fondu. Zhotovenie diela je podmienené
poskytnutim podpory formou dotdcie z Environmentdlneho fondu. Pokial’ nebude dotacia
poskytnutd, obec Sobotiste od zmluvy odstupi.

II. Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je zdvdzok zhotovitel'a vykonat’ pre objednavatela stavebné prace
s ndzvom: Zvy3enie kapacit infrastruktiry MS (dalej len "dielo") podla dohodnutych
podmienok a ziviizok objedndvatela riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit
zhotovitel'ovi dohodnutd cenu diela.
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2. Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ podl'a
ponuky a vysledku z verejného obstaravania, ktord bude tvorit” prilohu €. 1 zmluvy,
v zmysle vSeobecnych technickych podmienok na stavbu a podl'a platnych STN, EN a
vSeobecne zavédznych pravnych predpisov.

Rozsah vykonavaného diela je definovany:

a) realizacnou projektovou dokumentaciou, ktord bola poskytnutd zhotovitelovi ako
sucast’ podkladov pri zadévani zdkazky s nizkou hodnotou (civilnd), ktorej vysledkom
je uzatvorenie tejto zmluvy.

b) zhotovitel’ je povinny vykonat’ aj vetky d’alsie vykony a ¢innosti potrebné na to, aby
objednavatel mohol dielo pouzit na planovany ucel. Zhotovitel' tymto zdroveri
potvrdzuje, Ze je mu zndmy ucel, na ktory sa dielo zhotovuje.

Specifikdcia a rozsah diela st stanovené v prilohe &. 1, ktora tvori nedelitel'nu stéast tejto

zmluvy o dielo.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze riadne skontroloval vietky podklady prevzaté od objednavatela

a na ich zaklade bude dielo zhotovovat’. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze mu je zndmy rozsah

dohodnutych plneni, situovanie, stav a dopravnad pristupnost staveniska. Zhotovitel

zarovenl potvrdzuje, ze sa nemodze odvoldvat’ na chybu, opomenutie alebo konanie

v omyle, pripadne na to, Ze niektoré plnenia nie st uvedené v zmluve, pokial tieto chyby

alebo omyly nespdsobil vylu¢ne objednéavatel’ svojim umyselnym konanim.

III. Miesto a ¢as vykonania diela

1. Zhotovitel sa zavdzuje vykonat pre objednavatela dielo v pozadovanom rozsahu a kvalite
a odovzdat’ dielo objedndvatel'ovi v dohodnutom ¢ase a mieste.

2. Miesto realizécie diela: katastralne izemie SobotiSte, parc. €. 129/2 (KN-C)

3. Terminy realizacie diela:
- zahdjenie: do 5 pracovnych dni odo diia odovzdania staveniska
- ukoncenie realizdcie kompletnej stavby je max.: 30.11.2019

4. V pripade, Zze zhotovitel vykona dielo pred dohodnutym terminom, zavdzuje sa
objednavatel riadne zhotovené dielo prevziat’ aj v skorSom pontknutom termine.

IV. Cena za dielo

1. Cena za zhotovenie diela je stanovend v nadvéznosti na vysledok verejného obstardvania a
v stulade so zakonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlaSkou
¢. 87/1996 Z. z. v zneni neskorSich predpisov a je Specifikovand v rozpocte diela
(ocenenom vykaze vymer) vypracovanom zhotovitel'om, ktory tvori prilohu €. 1 k zmluve.

2. Cena diela je zmluvnymi stranami dohodnuté vo vyske:
cena bez DPH 52 741,61 Eur
DPH vo vyske 20% 10 548,32 Eur
cena s DPH (celkova cena s DPH) 63 289,93 Eur

3. V cene za dielo su zahrnuté vSetky prace, dodavky a sluzby suvisiace s realizaciou diela a
vyplyvajuce pre zhotovitel'a zo zmluvy.
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V. Platobné podmienky

Objednavatel’ neposkytne zalohu ani preddavok na realiziciu diela.

Faktura bude predkladand na uhradu po prevzati predmetu zdkazky objedndvatel'om.

3. Fakttra bude vystavena vo dvoch vyhotoveniach a jej prilohou bude stpis vykonanych
prac a doddvok a zistovaci protokol potvrdeny zhotovitelom a opradvnenou osobou
objednévatela.

4. Faktura bude uhrddzand formou bezhotovostného platobného styku.

5. Lehota splatnosti fakttry: do 30 dni od prevzatia faktury objednévatel'om.

6. Faktira musia spifiat naleZitosti dafiového dokladu v zmysle § 71 ods. 2 zékona
¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov. Fakttra bude
dorucend vyhradne cez podateltiu objednavatel’a.

7. 'V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ naleZitosti uvedené v predchadzajucom bode,
objednévatel’ bude opravneny vrétit’ ju zhotovitel'ovi na doplnenie. v takom pripade nova
lehota za¢ne plynut’ doru¢enim opravenej faktiry objednavatel'ovi.

8. Zhotovitel’ sa zavdzuje k vystavenej faktire priloZit’:

a) polozkovy stpis vykonanych prac a dodéavok v sulade s nasledovnymi poziadavkami:

a) polozky supisu vykonanych prac a dodavok musia byt’ v sulade s polozkami prac
a dodavok uvedenymi v rozpocte, pricom stpis vykonanych prac a dodavok musi
byt’ vytvoreny priamo z rozpoctu,

b) supis vykonanych prac a dodavok musi byt potvrdeny zo strany objednavatel’a
poverenou osobou a jej podpisom,

¢) supis vykonanych pric a dodédvok musi obsahovat’ jednotkové ceny poloziek
fakturovanych prac a dodavok v sulade s touto zmluvou

b) certifikaty materidlov, resp. vyhlasenia o zhode materidlov pouzitych pri fakturovanych
pracach,

c) doklady a potvrdenia o likvidacii stavebného odpadu.

N —

VI. VSeobecné podmienky diela

1. Zhotovitel sa zavézuje, Ze pri realizacii diela zabuduje len také vyrobky a zariadenia, ktoré
su zbavené prav tretich osob.

2. Zhotovitel' je zodpovedny v plnom rozsahu za $kodu na majetku objednévatela, ktoru
sposobi v suvislosti s realizaciou diela.

3. Zhotovitel sa zavézuje vyzvat’ objedndvatel’a na kontrolu vSetkych prace, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stant nepristupnymi, minimélne tri pracovné dni vopred. Ak objednavatel
nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel' oprdvneny pokratovat’ v realizécii diela.
V pripade, Ze objedndvatel bude dodatoéne pozadovat odkrytie tychto prac, bude
zhotovitel’ povinny odkrytie vykonat' na néklady objednavatel'a. Pokial’ sa pri dodatoéne;j
kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na ndklady
zhotovitel’a.

4. Zhotovitel’ sa zavédzuje vyzvat’ objednavatel'a minimalne 3 pracovné dni vopred na Géast’

na povinnych skuskach, ktoré bude realizovat’.

Kontrolu prac za objednévatel’a bude vykonavat’ starosta obe, resp. nim poverend osoba.

6. Zhotovitel' je povinny predlozit' od v3etkych vyrobkov a zariadeni platné certifikéty,
osvedCenia o zhode, osvedéenia o kvalite, o akosti od slovenskych ski§obni, zabezpegit
potrebné skusky a merania v zmysle platnych pravnych predpisov a technickych noriem,
doklad o uskladneni odpadov. Certifikaty, vyhlasenia o zhode a doklad o zne$kodneni
odpadu bude predkladat’ priebeZne ku kazdej fakture.

(9]
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7. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspes$né vykonanie vSetkych skuSok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumenticiou,
ktoré zabezpeéi zhotovitel’ a predlozenie dokladov o UspeSnom vykonani tychto skusok.

8. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto
zmluvou a projektovou dokumentdciou a rozpor so vseobecne zévdznymi technickymi
normami a predpismi.

. Nedorobkom sa rozumie nedokon¢end préaca oproti projektovej dokumentacii.

10. Zmluvné strany spiSu protokol o odovzdani a prevzati diela ihned’ po skonceni stavebnych
prac a dodavok na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitel'a.

11. Objednavatel’ bude opravneny odmietnut’ prevzatie diela v pripade, Ze dielo nie je dodané
v stlade so zmluvnymi podmienkami a ma zdvazné vady a nedorobky, ktoré brania
bezpe&nému a plynulého uzivaniu diela, az do ich odstranenia.

VII. Zaruc¢na doba a zodpovednost’ za vady

1. Zaruéna doba diela bude 5 rokov a za¢ne plynit’ odo dria prevzatia diela objednévatel'om.
V zéaruénej dobe musi dielo vykazovat’ kvalitativne vlastnosti a prevadzkovi sposobilost
primeranu obvyklému opotrebeniu a vplyvu poveternostnych podmienok.

2. Zaruka sa predlZuje o dobu, po ktort dielo nemohlo byt’ v zaru¢nej dobe plne vyuZivané z
dovedu vady, na ktoru sa vzt'ahuje zaruka.

3. Zhotovitel' bude zodpovedat’ za vady, ktoré bude mat’ dielo v Case jeho odovzdania
objednévatelovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdani diela, bude zodpovedat
zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

4. Zhotovitel bude pocas zaruénej doby povinny vady diela, na ktoré sa vztahuje zaruka,
odstranit’ bez zbytoéného odkladu po doruCeni ozndmenia o vade diela, ak na jej
odstranenie vzhI'adom na jej rozsah alebo technicku zlozitost nie je potrebny dlhsi ¢as. O
termine odstranenia vady dlhSom ako 5 pracovnych dni od prevzatia ozndmenia, bude
zhotovitel’ povinny objednévatel’a pisomne informovat’.

5. V pripade vady, na ktoru sa vztahuje zéruka, vSetky néklady suvisiace s odstrdnenim vady
vratane nutnych kontrol kvality bude hradit’ zhotovitel'.

6. Zhotovitel’ bude povinny vypracovat protokol do 7 pracovnych dni od prevzatia ozndmenia
objednévatel'a o vade. V protokole bude uvedeny sposob a termin odstranenia vady, €i
zhotovitel’ uznava svoju zodpovednost’ a prediZenie zaruénej doby s oznadenim &asti diela,
ktorej sa predmetné prediZenie tyka.

7. Na stavebny materidl vymeneny v rdmci zaruky poskytne zhotovitel novi zaruku za
rovnakych podmienok, ako bola zéruka poskytnutd.

VIII. Sankcie

1. V prilohe omeskania zhotovitel'a s odovzdanim diela alebo jeho ¢asti podl'a dohodnutych
terminov, z dovodov na strane zhotovitela, bude zhotovitel povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvnt pokutu vo vyske 100 € za kazdy denl omeSkania. Zaplatenim
zmluvne] pokuty objednavatelovi nezanikd pravo na ndhradu Skody spOsobenej
neodovzdanim diela v dohodnutom termine.

2. Za neuvolnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskory néastup na odstranenie vady
diela bude zhotovitel’ povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu.vo vyske 100,- €
za kazdy deti omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty objednévatel'ovi nezanikd pravo na
nahradu $kody spdsobenej porusenim povinnosti uvedenych v tomto bode.
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IX. Osobitné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, ze zmluvny vztah mozu skonc¢it’:
a) pisomnou dohodou zmluvnych strén,
b) vypovedou zo strany objednavatel'a bez uvedenia dévodu,
¢) odstupenim od zmluvy z ddvodov poruSenia podstatnych ustanoveni zmluvy
ktoroukol'vek zo zmluvnych strén.
Podstatnym poruSenim bude nedodrzania pozadovanych technickych podmienok pre
realizaciu stanovenych technickych podmienok prac vyplyvajicich z projektu stavby.
2. Vypovedna lehota bude 1 mesiac a za¢ne plynut’ prvym diilom mesiaca nasledujiceho po
doruceni vypovede zhotovitel'ovi.
3. Odstupenie musi byt’ pisomné a jeho G¢inky nastanu diiom jeho doru¢enia druhej zmluvne;j
strane.
4. Za poruSenie podstatnych ustanoveni zmluvy sa bude povazovat' okrem poruSenia
zakonnych ustanoveni aj poruSenie zmluvnej povinnosti zhotovitelom spocivajuce:
a) v omeSkani zhotovitel'a s dokon¢enim a odovzdanim diela podl'a ¢l. III tejto zmluvy,
b) v nedodrzani a nepreukazani kvality diela
5. V pripade do¢asného prerusenia alebo definitivneho zastavenia realizécie diela, z dovodov
na strane objedndvatel’a, zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi skuto¢ne vynaloZené néklady.

X. Zaverec¢né ustanovenia

Tato zmluva sa uzatvara na dobu uréitd, a to na obdobie do 30.12.2019.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohl'adavky, ktoré vzniknu z tohto zmluvného vzt'ahu nie je

mozné postupit’ tretim osobam.

3. Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial’ nie su stanovené touto zmluvou, sa
riadia Obchodnym zakonnikom a suvisiacimi predpismi.

4. Akékol'vek zmeny a dodatky tejto zmluvy sa budu robit’ formou pisomnych dodatkov
potvrdenymi obidvoma zmluvnymi stranami.

5. Obidve zmluvné strany sa zavizuju ohlasit’ vSetky zmeny udajov dolezitych pre plnenie
zmluvy, druhej zmluvne;j strane.

6. Této zmluva je vyhotovend v troch vyhotoveniach, z ktorych si po jej podpise dve ponecha
objednavatel’ a jednu zhotovitel’.

7. Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzuji, Ze zmluva nebola uzavretd v tiesni, za
napadne nevyhodnych podmienok, Ze jej jednotlivym ustanoveniam porozumeli, tieto su
prejavom ich véznej a slobodnej vdle a zavézuju sa ich dobrovolne plnit’.

8. Téato zmluva nadobudne G¢innost’ nasledujuci defl po jej zverejneni na webovom sidle

verejného obstaravatela.

o —

Prilohami tejto zmluvy su:
a) Specifikécia, rozsah dodévok a prac, rozpocet — ako priloha ¢. 1

V Sastin - Straze, diia 26.08.2019

Z/a/zﬁ)j ednavatela
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Suhrnny rozpocet stavby

Stavba: Zvy$enie kapacit infrastruktury MS Miesto: Obec Sobotiste
Zakazka: Spracoval: Dnia:
Odberatel: Obec Sobotiste ICO: 00310018

DIC: 2021086881

Dodavatel ICO:
DIC:
Projektant: ICO:
DIC:
A |ZRN |Montaz Material ZRN spolu B |Dalsie naklady
1 |HSV 16 528,31|| 6 |Ostatné naklady
2 |PSV 36 213,30|| 7 {Kompletaéna Cinnost
3 |MONT 8 {HZS
4 9
5 |Spolu 52 741,61|| 10 {Spolu 0,00
C |VRN D |VRN
11 |Zariadenie staveniska 16 {Mimoriadne staz.podmienky
12 |Uzemie so staz. podmienk. 17 |Horské oblasti
13 |Prevadzkové vplyvy 18 {Mimostaveniskova doprava
14 19
18 20 {Spolu 0,00
Projektant,rozpoctar E |Celkové naklady
21 {Suget riadkov 5,10,15,20 52 741,61
22 {DPH 20% z 52 741,61 10 548,32
23 |DPH 0% z 0,00
24 {Spolu 63 289,93
F
Odberatel Dodavatel

ArtMont B.K., s.r.0.
RO Gazarka 1721/84
908 41 Sastin-Straze
1CO: 46503519 IC DPH: SK2023511567
OR OS Trnava, Odd. Sro. vi.¢. 29262/T




Odberatel: Obec Sobotiste Spracoval:
Projektant: Ing. Pavol Palka JKSO :
Dodavatel Datum:
Stavba : ZvySenie kapacit infrastruktury MS Sobotiste
Prehl'ad rozpoctovych nakladov v EUR
Por. Kod Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, MnozZstvo Merna | Jednotkova Spolu DPH
Cislo cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena %
PRACE A DODAVKY HSV
3-ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE
1 011 311272212 Murivo presné porobet tvarnice PPT-PD Ytong, 250mm, P3-450 14,000 m3 189,54 265356 20
2 011 311272536 Murivo nosné porobet tvarnice PPT-hlad.Ytona, 400mm, P3-550 5600 m3 136,12 76227 20
3- ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE spolu: 341583 341583
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE
3 011 417321313 StuZujlce pasy a vence zo Zelezobetonu tr. C16/20 39,015 m3 105,28 410750 20
4 011 417351115 Debnenie stuzujucich pasov a vencov zhotovenie 46,400 m2 8.19 38002 20
5 011 417351116 Debnenie stuzuitcich pasov a vencov odstranenie 46,400 m2 232 10765 20
6 011 417361221 Viystuz stuzujucich pasov, vencov 10216 0384 t 142824 54844 20
7 011 417361721 Vystuz stuzuitcich pasov, vencov 10425 0,087 t 142926 12435 20
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE spolu: 5 267,96 5 267,96
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE
8 MAT 583300106 Strkopiesok 16-32 vézsky 31,920 t 2215 70703 20
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE spolu: 707,03 707,03
9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
9 003 941941041 MontaZ leSenia [ahk. radového s podlahami §. do 1,2 mv.do 10m 432,500 m2 214 92555 20
10 003 941941291 Priplatok za prvy a kazdy dal$i mesiac pouZitia leenia k pol. -1041 432,500 m2 1,50 64875 20
11 003 941941841 Demontaz ledenia [ahk. radového s podlahami §.do 1,2mv.do 10 m 432,500 m2 1,02 44115 20
12 013 962032231 Buranie muriva z tehal na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2 2,298 m3 23.28 5350 20
13 013 979081111 Odvoz sute a vybaranych hmét na skiadku do 1 km 61,546 t 12,58 77425 20
14 013 979081121 Odvoz sute a vyburanych hmét na skladku kazdy daldi 1 km 61,546 t 042 2585 20
15 014 998991111 Presun hmat pre opravy v obiektoch vySky do 25 m 139,537 t 30,59 426844 20
9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu: 7137,49 713749
PRACE A DODAVKY HSV spolu: 16 528,310 16 528,31
PRACE A DODAVKY PSV
711 - Izol&cie proti vode a vihkosti
16 711 711141559 Zhotovenie izol4cie proti vihkosti pritavenim NAIP vodor. 313,000 m2 254 79502 20
17 MAT 628322810 Pas tazky asfaltovy HYDROBIT V 60 S 35 359,950 m2 274 98626 20
18 711 998711101 Presun hmét pre izolcie proti vode v obiektoch vysky do 6 m 1522 t 3112 4736 20
711 - Izolacie proti vode a vihkosti spolu: 1828,64 1828,64
712 - Poviakové krvtiny
19 712 712471801 Zhotovenie povl. krytiny striech do 30° volne folia PVC 387,000 m2 7.62 294894 20
20 712 712491176 Pripevnenie povl. krytiny striech do 30° kotviacimi ter€ami 795,000 kus 2,98 236910 20
21 MAT 283220280 Folia HYDROIZOL DR.803 hr. 1,5 §.1300mm 425,000 m2 513 218025 20
22 712 712591171 Zhotovenie povl. krytiny striech oblych polozenim podkladnej textilie 387,000 m2 3.27 126549 20
23 MAT 693G00108 Geotextilia - TATRATEX PP GTX N 300 a/m2, &ir.1,20 m, d2.20,60 m - 84 36 04.x 425,000 m2 1,29 54825 20
24 712 998712101 Presun hmét pre izol4cie povlakové v obiektoch vysky do 6 m 0831t 3128 2599 20
712 - Povlakove krytiny spolu: 9 338,02 9 338,02
713 - Izolacie tepelné
25 713 713191120 Izol4cia tepelna podlah, stropov, striech vrchom, polozenim PE folia 313,000 m2 2,01 62913 20
26 713 713191131 |zolacia tepeina podiah, stropov vrchom a striech prekrytie PE foliou hr. 0,2 mm 313,000 m2 198 61974 20
713 - Izolécie tepelné spolu: 1248,87 1248,87
762 - Konstrukcie tesarske
27 700 7620.01 Krov dreveny vratane debnenia 313.000 m2 56,24 1760312 20
28 762 762341210 Montaz debnenia striech rovnych z dosiek hrubych na zraz 313,000 m2 4,28 133964 20
29 MAT 605125420 Doska SM omietana 2 24 170-240 7512 m3 219.26 164708 20
30 762 998762202 Presun hmét pre tesérske konstr. v obiektoch vysky do 12 m 204,262 % 432 88241 20
762 - Konstrukcie tesarske spolu: 21472,25 21472,25
764 - Konétrukcie klampiarske
31 764 764731115 LINDAB oplechovanie marov r§ 500 59,000 m 16.23 95757 20
32 764 764751112 LINDAB rury odkvapové SROR d 100 mm 20,000 m 1248 24960 20
33 764 764751132 LINDAB koleno riry odkvapovei d 100 mm 8,000 kus 11,08 8864 20
34 764 764751142 LINDAB vytokové kolenc odkvapoveé d 100 mm 4,000 kus 11,06 4424 20
35 764 764761151 LINDAB Zlab pododkvapny R+K33 150 mm 36,500 m 11,57 42231 20
36 764 764761231 LINDAB kotlik SOK kruh Zlab 125 mm 4,000 kus 8.24 329 20
37 764 998764202 Presun hmat pre klampiarske konstr. v obiektoch vy$ky do 12 m 17491 % 1,64 2869 20
764 - Kon$trukcie klampiarske spolu: 1824,01 1824,01
765 - Krytiny tvrdé
38 765 765312810 Demontéz do sute iednodr. 3kridl. na sucho 326,180 m2 1,32 43056 20
765 - Krytiny tvrdé spolu: 430,56 430,56
783 - Nétery
39 783 783726300 Natery tesarskych kongtr. syntetické lazur. lakom 3x lakovanie 33,000 m2 2.15 7095 20




Prehl'ad rozpoctovych nakladov v EUR

Por. Kod Kod polozky Popis polozky, stavebnéno dielu, remesla, Mnozstvo Merna | Jednotkova Spolu DPH
Cislo cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena %
783 - Natery spolu: 70,95 70,95
PRACE A DODAVKY PSV spolu: 36 213,30 36 213,30
Za rozpocet celkom 52 741,61 52 741,61
(A ArtMont B.X., .r.e.

RO Gazarka 1721/84
908 41 Sastin-Strage

ICO: 46593519 |
OR OS Trnava,

C DPH: SK2023511567
Odd. Sro, vi'¢. 20262/T




