Zmluva o dielo

I. Zmluvné stany

Objednavatel’:

Nézov: Obec Sobotiste

Sidlo: Sobotiste, €. 11, 906 05 Sobotiste

zastipeny: Mgr. Dusan Hornék, starosta obce

ICO: 00310018

DIC: 2021086881

bankové spojenie: VUB BANKA, a.s.

IBAN: SK43 0200 0000 0017 3224 5155

Telefon: 034 628 2102, 0904 622 601

e-mail: starosta@sobotiste.sk
podatelna@sobotiste.sk

web: www.sobotiste.sk

a

Zhotovitel’:

Obchodné meno a sidlo: Euro Consult Invest, Stefanikova 696, 905 01 Senica

zastipeny: Maria Saibelova

ICO: 36237 353

DIC: 2020188159

IC DPH: SK2020188159

bankové spojenie: VUB, a.s.

Cislo uctu: SK34 0200 0000 0013 8986 655

Telefon: +421 948227513

internetové adresa: kancelaria@ecisro.eu
zapisany v registri: Okresny sud Trnava, oddiel: Sro, vlozka ¢. 12048/T

Preambula

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze plnenia, ktoré poskytuje na zaklade tejto Zmluvy su
financované z vlastnych zdrojov a z Environmentélneho fondu. Zhotovenie diela je podmienené
poskytnutim podpory formou doticie z Environmentdlneho fondu. Pokial' nebude dotacia
poskytnutd, obec Sobotiste od zmluvy odstipi.

II. Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je zavdzok zhotovitel'a vykonat pre objednavatela stavebné prace
s ndzvom: Zvy3enie kapacit infradtruktiry MS (d’alej len "dielo") podla dohodnutych
podmienok a zavdzok objedndvatela riadne zhotovené dielo prevziat a =zaplatit
zhotovitel'ovi dohodnuti cenu diela.



2. Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnti zodpovednost’ podl'a
ponuky a vysledku z verejného obstaravania, ktord bude tvorit’ prilohu ¢. 1 zmluvy,
v zmysle vieobecnych technickych podmienok na stavbu a podla platnych STN, EN a
v§eobecne zavdznych pravnych predpisov.

Rozsah vykonavaného diela je definovany:

a) realizanou projektovou dokumentdciou, ktord bola poskytnutd zhotovitel'ovi ako
sucast’ podkladov pri zadévani zdkazky s nizkou hodnotou (civilnd), ktorej vysledkom
je uzatvorenie tejto zmluvy.

b) zhotovitel je povinny vykonat aj vSetky d’alSie vykony a ¢innosti potrebné na to, aby
objednavatel mohol dielo pouzit' na planovany ucéel. Zhotovitel' tymto zaroveri
potvrdzuje, Ze je mu zndmy ucel, na ktory sa dielo zhotovuje.

Specifikacia a rozsah diela st stanovené v prilohe &. 1, ktor4 tvori nedelitelnti stéast’ tejto

zmluvy o dielo.

Zhotovitel potvrdzuje, ze riadne skontroloval vSetky podklady prevzaté od objednéavatel'a

a na ich zéklade bude dielo zhotovovat. Zhotovitel' vyhlasuje, ze mu je znamy rozsah

dohodnutych plneni, situovanie, stav a dopravnéd pristupnost’ staveniska. Zhotovitel

zarovenl potvrdzuje, Ze sa nemdze odvolavat na chybu, opomenutie alebo konanie

v omyle, pripadne na to, Ze niektoré plnenia nie su uvedené v zmluve, pokial’ tieto chyby

alebo omyly nespdsobil vyluéne objednavatel’ svojim umyselnym konanim.

II1. Miesto a ¢as vykonania diela

1. Zhotovitel’ sa zavézuje vykonat’ pre objednévatel'a dielo v pozadovanom rozsahu a kvalite
a odovzdat’ dielo objednévatel'ovi v dohodnutom ¢ase a mieste.

2. Miesto realizacie diela: katastralne uzemie Sobotiste, parc. ¢. 129/2 (KN-C)

3. Terminy realizacie diela:
- zahdjenie: do 5 pracovnych dni odo diia odovzdania staveniska
- ukoncenie realiz4cie kompletnej stavby je max.: 30.11.2020

4. V pripade, Ze zhotovitel vykond dielo pred dohodnutym terminom, zavdzuje sa
objednévatel riadne zhotovené dielo prevziat’ aj v skorSom ponuknutom termine.

IV. Cena za dielo

1. Cena za zhotovenie diela je stanovend v nadvédznosti na vysledok verejného obstardvania a
v stlade so zdkonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou
C. 87/1996 Z. z. v zneni neskorSich predpisov a je Specifikovand v rozpoéte diela
(ocenenom vykaze vymer) vypracovanom zhotovitel'om, ktory tvori prilohu ¢. 1 k zmluve.
2. Cena diela je zmluvnymi stranami dohodnuta vo vyske:
cena bez DPH 122 851,30 Eur
DPH vo vyske 20 % 24 570,26 Eur
cena s DPH (celkova cena s DPH) 147 421,56 Eur
3. 'V cene za dielo st zahrnuté vSetky prace, dodavky a sluzby suvisiace s realiz4ciou diela a
vyplyvajuce pre zhotovitel'a zo zmluvy.



—

V. Platobné podmienky

Objednévatel’ neposkytne zélohu ani preddavok na realizéciu diela.

. Faktara bude predkladand na uhradu po prevzati predmetu zékazky objednavatel'om.

Faktura bude vystavena vo dvoch vyhotoveniach a jej prilohou bude stpis vykonanych
prac a dodavok a zistovaci protokol potvrdeny zhotovitelom a oprdvnenou osobou
objednavatel’a.
Faktira bude uhrddzana formou bezhotovostného platobného styku.
Lehota splatnosti faktury: do 30 dni od prevzatia faktiry objednévatel'om.
Faktira musia spifiat naleZitosti dafiového dokladu v zmysle § 71 ods. 2 zékona
¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Faktura bude
doru¢ena vyhradne cez podatel'tiu objednévatela.
V pripade, ze faktura nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v predchadzajiicom bode,
objednévatel’ bude opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi na doplnenie. v takom pripade nova
lehota za¢ne plynut’ doru¢enim opravenej faktiry objednavatelovi.
Zhotovitel sa zavdzuje k vystavenej fakture prilozit”:
a) polozkovy supis vykonanych prac a doddvok v silade s nasledovnymi poziadavkami:
a) polozky supisu vykonanych prac a doddvok musia byt’ v sulade s polozkami prac
a dodavok uvedenymi v rozpocte, pri¢om supis vykonanych prac a dodavok musi
byt’ vytvoreny priamo z rozpoc¢tu,
b) supis vykonanych prac a dodavok musi byt potvrdeny zo strany objednavatel'a
poverenou osobou a jej podpisom,
¢) supis vykonanych pric a doddvok musi obsahovat’ jednotkové ceny poloziek
fakturovanych prac a dodavok v sulade s touto zmluvou
b) certifikaty materidlov, resp. vyhldsenia o zhode materidlov pouzitych pri fakturovanych
pracach,
c) doklady a potvrdenia o likvidacii stavebného odpadu.

VI. Vieobecné podmienky diela

. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pri realizécii diela zabuduje len také vyrobky a zariadenia, ktoré

su zbavené prév tretich osob.
Zhotovitel’ je zodpovedny v plnom rozsahu za $kodu na majetku objednévatel'a, ktora
spdsobi v suvislosti s realizdciou diela.

. Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat’ objedndvatel’a na kontrolu vsetkych prace, ktoré¢ maja byt

zakryté alebo sa stant nepristupnymi, minimalne tri pracovné dni vopred. Ak objednavatel’
nevykond kontrolu tychto prac, bude zhotovitel’ opravneny pokracCovat’ v realizécii diela.
V pripade, ze objednavatel bude dodatoéne pozadovat odkrytie tychto prac, bude
zhotovitel’ povinny odkrytie vykonat’ na naklady objedndvatela. Pokial sa pri dodato¢nej
kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na naklady
zhotovitel'a.

Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat’ objedndvatel'a minimdlne 3 pracovné dni vopred na tcast’
na povinnych skuskach, ktoré bude realizovat’.

Kontrolu préc za objednéavatel’a bude vykonavat’ starosta obe, resp. nim poverend osoba.
Zhotovitel' je povinny predlozit' od vsetkych vyrobkov a zariadeni platné certifikaty,
osved¢enia o zhode, osvedcenia o kvalite, o akosti od slovenskych skuSobni, zabezpedit
potrebné skusky a merania v zmysle platnych pravnych predpisov a technickych noriem,
doklad o uskladneni odpadov. Certifikaty, vyhldsenia o zhode a doklad o zneSkodneni
odpadu bude predkladat’ priebezne ku kazdej fakture.



11.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesné vykonanie vSetkych skuSok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentéciou,
ktoré zabezpeéi zhotovitel’ a predloZenie dokladov o uspeSnom vykonani tychto skusok.
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto
zmluvou a projektovou dokumentaciou a rozpor so vieobecne zavdznymi technickymi
normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokon&en4 praca oproti projektovej dokumentacii.

. Zmluvné strany spisu protokol o odovzdani a prevzati diela ihned’ po skonceni stavebnych

prac a dodavok na zéklade pisomnej vyzvy zhotovitela.

Objednavatel’ bude oprévneny odmietnut’ prevzatie diela v pripade, Ze dielo nie je dodané
v stlade so zmluvnymi podmienkami a mé zdvazné vady a nedorobky, ktoré brania
bezpeénému a plynulého uZivaniu diela, aZ do ich odstranenia.

VII. Ziruéna doba a zodpovednost’ za vady

Zéaruna doba diela bude 5 rokov a zaéne plyniit’ odo dfia prevzatia diela objednévatelom.
V zéruénej dobe musi dielo vykazovat' kvalitativne vlastnosti a prevadzkovi sposobilost’
primerant obvyklému opotrebeniu a vplyvu poveternostnych podmienok.

Zaruka sa predlzuje o dobu, po ktoru dielo nemohlo byt' v zaru¢nej dobe plne vyuzivané z
ddvodu vady, na ktort sa vzt'ahuje zaruka.

Zhotovitel bude zodpovedat' za vady, ktoré bude mat dielo v Case jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdani diela, bude zodpovedat
zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel' bude polas zéruénej doby povinny vady diela, na ktoré sa vztahuje zaruka,
odstranit bez zbyto&ného odkladu po dorudeni ozndmenia o vade diela, ak na jej
odstrénenie vzhladom na jej rozsah alebo technicki zloZitost' nie je potrebny dlhsi ¢as. O
termine odstranenia vady dlh§om ako 5 pracovnych dni od prevzatia ozndmenia, bude
zhotovitel' povinny objednavatel’a pisomne informovat'.

V pripade vady, na ktorti sa vztahuje zaruka, vietky ndklady sivisiace s odstranenim vady
vratane nutnych kontrol kvality bude hradit’ zhotovitel’.

Zhotovitel’ bude povinny vypracovat protokol do 7 pracovnych dni od prevzatia oznamenia
objednévatel'a o vade. V protokole bude uvedeny spdsob a termin odstranenia vady, €i
zhotovitel’ uznava svoju zodpovednost’ a prediZzenie zaruénej doby s oznatenim Casti diela,
ktorej sa predmetné prediZenie tyka.

Na stavebny material vymeneny v ramci zaruky poskytne zhotovitel novu zaruku za
rovnakych podmienok, ako bola zaruka poskytnuta.

VIII. Sankcie

V prilohe omeskania zhotovitel'a s odovzdanim diela alebo jeho Casti podl'’a dohodnutych
terminov, z dovodov na strane zhotovitela, bude zhotovitel povinny zaplatit
objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 100 € za kazdy den omeskania. Zaplatenim
zmluvnej pokuty objednavatelovi nezanikd prdvo na néhradu Skody sposobenej
neodovzdanim diela v dohodnutom termine.

Za neuvolnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskory nastup na odstrdnenie vady
diela bude zhotovitel' povinny zaplatit' objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 100,- €
za kazdy deti omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty objedndvatel'ovi nezanika pravo na
néhradu $kody spdsobenej porusenim povinnosti uvedenych v tomto bode.



IX. Osobitné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvny vzt'ah mdzu skongéit’:
a) pisomnou dohodou zmluvnych stran,
b) vypoved’ou zo strany objednévatel'a bez uvedenia dévodu,
c) odstupenim od zmluvy z dovodov porusenia podstatnych ustanoveni zmluvy

ktoroukol'vek zo zmluvnych stran.

Podstatnym poruSenim bude nedodrzania pozadovanych technickych podmienok pre
realizéciu stanovenych technickych podmienok prac vyplyvajucich z projektu stavby.

2. Vypovedna lehota bude 1 mesiac a za¢ne plynut prvym diilom mesiaca nasledujiceho po
doruceni vypovede zhotovitel'ovi.

3. Odstipenie musi byt pisomné a jeho ti¢inky nastanu diiom jeho doru€enia druhej zmluvne;j
strane.

4. Za poruSenie podstatnych ustanoveni zmluvy sa bude povazovat okrem porulenia
zékonnych ustanoveni aj poruSenie zmluvnej povinnosti zhotovitelom spoéivajice:
a) v omeSkani zhotovitel'a s dokoncenim a odovzdanim diela podl'a ¢l. III tejto zmluvy,
b) v nedodrZani a nepreukazani kvality diela

5. V pripade do¢asného preruSenia alebo definitivneho zastavenia realizacie diela, z ddvodov
na strane objednévatel’a, zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi skutoéne vynaloZené néklady.

X. Zaverefné ustanovenia

1. Téato zmluva sa uzatvéra na dobu urc€itd, a to na obdobie do 30.12.2020.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohl'adavky, ktoré vzniknu z tohto zmluvného vzt'ahu nie je
mozné postupit’ tretim osobam.

3. Préva a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial’ nie su stanovené touto zmluvou, sa
riadia Obchodnym zékonnikom a suvisiacimi predpismi.

4. Akékol'vek zmeny a dodatky tejto zmluvy sa budd robit’ formou pisomnych dodatkov
potvrdenymi obidvoma zmluvnymi stranami.

5. Obidve zmluvné strany sa zavdzuju ohlésit’ vietky zmeny udajov ddleZitych pre plnenie
zmluvy, druhej zmluvnej strane. '

6. Této zmluva je vyhotovend v troch vyhotoveniach, z ktorych si po jej podpise dve ponecha
objednévatel a jednu zhotovitel’.

7. Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzuj, Ze zmluva nebola uzavretd v tiesni, za
napadne nevyhodnych podmienok, Ze jej jednotlivym ustanoveniam porozumeli, tieto su
prejavom ich véZnej a slobodnej vole a zavdzuju sa ich dobrovolne plnit’.

8. Této zmluva nadobudne u¢innost’ nasledujtci defl po jej zverejneni na webovom sidle
verejného obstaravatela.

Prilohami tejto zmluvy si:
a) Specifikdcia, rozsah dodévok a préc, rozpocet — ako priloha ¢. 1

V Sobotisti, 07.05.2020

Euro Consult invest, s.r.0.
&tefanikova 696, 905 01 Senica
1G0: 36237353, IC DPH: SK20201 159!
Sro. VI.&. 12048/T OS;

Za zhotovitel'a Za objédnavatela
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Zvýraznenie
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Zvýraznenie


PoloZkovity rozpocet na projekt na rok 2020

Stavba: Zvy3enie kapacit infrastruktary MS

Miesto: Sobotiste

Zakazka: Spracoval: Dna:07.05.2020
Odberatel: Obec Sobotiste ICO: 00310018
DIC:
Dodavatel: Euro Consult Invest, s.r.o. 1CO: 36 237 353
Stefanikova 696, 905 01 Senica DIC: 2020188159
Projektant: ICO:
DIC:
A IZRN |Montaz Material ZRN spolu B |Dalsie naklady
1 {HSV 56 580,21|| 6 |Ostatné naklady
2 {PSV 66 271,09|| 7 |Kompletaéna éinnost
3 IMONT 8 |HZS
4 9
5 [Spolu 122 851,30|| 10 {Spolu 0,00
C |VRN D |VRN
11 {Zariadenie staveniska 16 {Mimoriadne staz.podmienky
12 {Uzemie so staz. podmienk. 17 |Horské oblasti
13 Prevadzkové vplyvy 18 |Mimostaveniskova doprava
14 19
15 20 {Spolu 0,00
Projektant,rozpoétar E |Celkové naklady
21 |Suget riadkov 5,10,15,20 122 851,30
22 |DPH 20% z 122 851,30 24 570,26
23 |DPH 0% z 0,00
24 |Spolu 147 421,56
F
Odberatel Dodavatel

Euro Consult invest, s.r.0.
Stefanikova 696, 905 01 Senica

ICO: 36237353, IC DPH: SK2020188159 /

Sro. VI.&. 12048/T i Tﬁavi i
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