Obec Sobotiste

Zmluva o dielo

. Zmluvné strany

Objednavatel: Obec Sobotiste

sidlo: ¢.11, 906 05 Sobotiste

zastupeny: Mgr. DuSan Horflak - starosta obce

1IC0 ; 00 310018

DIC : 20210086881

bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s..

AL . e et s s

Telefén: 034 628 2232

e-mail: starosta@sobotiste.sk

Web: www.sobotiste.sk

a

Zhotovitel :

Obchodné meno a sidlo: Jaroslav Saibel, Tehelna 426/14, 905 01 Senica

zastupeny: Jaroslav Saibel

ICO : 43 180 159

DIC : 1028955521

IC DPH : SK1028955521

bankové spojenie: Ceskoslovenska obchodna banka, a.s.

Cislo uctu: SK91 7500 0000 0040 1298 7154

telefon: +421 903 724 990

fax: -

internetova adresa: m7saint@t-zones.sk

zapisana v registri.: Zivnostnik, Cislo Zivnostenského registra 240-16766
Preambula

Objednavatel na uzatvorenie Zmluvy o dielo pouZil postup zadavania zakaziek
s nizkymi hodnotami v zmysle § 117 zakona ¢&. 343/2015 Z. z. O verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Il. Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je zavazok zhotovitela vykonat pre objednavatela stavebné prace
s nazvom : SobotiSte — splaskova kanalizacia I. ETAPA (dalej len ,dielo®) podla
dohodnutych podmienok a zavazok objednavatela riadne zhotovené dielo prevziat a
zaplatit zhotovitelovi dohodnutu cenu diela.

2.Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost
podla ponuky a vysledku z verejného obstaravania , ktora bude tvorit prilohu &. 1
zmluvy,

Rozsah vykonavaného diela je definovany:

a) opisom predmetu a zadanim, ktoré boli poskytnuté zhotowtelow ako sucast
.. ]
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podkladov pri zadavani zakazky s nizkou hodnotou (civilna ) , ktorej vysledkom je
uzatvorenie tejto zmluvy.

Specifikacia a rozsah diela sU stanovené v Prilohe &. 1, ktora tvori nedelitelnt sucast
tejto zmluvy o dielo.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze riadne skontroloval vSetky podklady prevzaté od objednavatela
a na ich zaklade bude dielo zhotovovat. Zhotovitel vyhlasuje, Ze mu je znamy rozsah
dohodnutych plneni . Zhotovitel zaroveri potvrdzuje, Ze sa neméze odvolavat na chybu,
opomenutie alebo konanie v omyle, pripadne na to, Ze niektoré plnenia nie st uvedené
v zmluve, pokial tieto chyby alebo omyly nespdsobil vyluéne objednavatel svojim
umyselnym konanim.

lll. Miesto a ¢as vykonania diela
1.Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednavatela dielo v poZadovanom rozsahu a
kvalite a odovzdat dielo objednavatelovi v dohodnutom &ase a mieste.

2.Miesto realizacie diela: katastralne tzemie Sobotiste, okres Senica,
Trnavsky kraj,

3.Terminy realizacie diela: 4 mesiace

- zahajenie : 05/2020

- ukoncenie 08/2020

V pripade, Ze zhotovitel vykona dielo pred dohodnutym terminom, zavazuje sa
objednavatel riadne zhotovené dielo prevziat aj v skor§om ponuknutom termine.

IV. Cena za dielo
1.Cena za zhotovenie diela je stanovena v nadvéaznosti na vysledok verejného
obstaravania a v sulade so zakonom &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a vyhlaskou &. 87/1996 Z. z. v zneni neskor§ich predpisov a je $pecifikovana
v rozpocCte diela (ocenenom vykaze vymer) vypracovanom zhotovitefom, ktory tvori

prilohu €. 1 k zmluve.

2.Cena diela je zmluvnymi stranami dohodnuta vo vyske:
cena bez DPH 176 172,88 Eur

DPH vo vySke 20% 35 234,58 Eur

cena celkom s DPH 211 407,46 Eur

(cena celkom s DPH , ktort uchadzac pontka )

3.V cene za dielo st zahrnuté vSetky prace, dodavky a sluzby suvisiace s realizaciou
diela a vyplyvajlce pre zhotovitela zo zmluvy.

V. Platobné podmienky
1.0bjednavatel neposkytne zalohu ani preddavok na realizaciu diela. Platba bude
realizovana formou bezhotovostného platobného styku mesaéne , na zaklade skutoéne
vykonanych a odsuhlasenych prac a v stlade s dohodnutymi jednotkovymi cenami
ur€enymi v prilohe - rozpocet diela .

%
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2.Faktura je predkladana na Ghradu v styroch vyhotoveniach.
3.Lehota splatnosti faktur do 30 dni odo dna odsuUhlasenia faktdry.

VI. VSeobecné podmienky diela
1.Zhotovitel sa zavazuje, ze pri realizacii diela zabuduje len také vyrobky a zariadenia,
ktoré su zbavené prav tretich oséb.

2.Zhotovitel je zodpovedny v plnom rozsahu za $kodu na majetku objednavatela, ktory
sposobi v stvislosti s realizaciou diela.

3.Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu v8etkych prac, ktoré maju
byt zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, minimaine tri pracovné dni vopred. Ak
objednavatel nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel opravneny pokragovat v
realizacii diela. V pripade, ze objednavatel bude dodato&ne pozadovat odkrytie tychto
prac, bude zhotovitel povinny odkrytie vykonat na naklady objednavatela. Pokial sa pri
dodatoénej kontrole zisti, ze prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané
na naklady zhotovitela.

4.Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela minimalne 3 pracovné dni vopred na
Ucast na povinnych skuskach, ktoré bude realizovat.

5.Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspe$né vykonanie vSetkych skusok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami . ktoré zabezpedi zhotovitel a
predloZenie dokladov o Gspesnom vykonani tychto skugok.

6.Zmluvné strany spisu protokol o odovzdani a prevzati diela ihned po skonéeni prac a
dodavok na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela.

7.0Objednéavatel bude opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, Ze dielo nie je
dodané v sulade so zmluvnymi podmienkami a ma zavazné vady a nedorobky, ktoré
brania bezpeénému a plynulému uZivaniu diela, aZ do ich odstranenia.

VIl. Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady
1.Zaruénd doba diela bude 5 rokov a zaéne plynat odo dia prevzatia diela
objednavatelom. V zaruénej dobe musi dielo vykazovat kvalitativne viastnosti a
prevadzkovu spdsobilost primeran obvyklému opotrebeniu .

2.Zaruka sa predlZzuje o dobu, po ktord dielo nemohlo byt v zaruénej dobe plne
vyuzivané z dévodu vady, na ktort sa vztahuje zaruka.

3.Zhotovitel bude zodpovedat za vady, ktoré bude mat dielo v ¢ase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdani diela, bude zodpovedat
zhotovitel iba vtedy, ak boli spbsobené porusenim jeho povinnosti.

4.Zhotovitel bude pogas zarunej doby povinny vady diela, na ktoré sa vztahuje zaruka,
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odstranit bez zbytoéného odkladu po dorueni oznamenia o vade diela, ak na jej
odstranenie vzhladom na jej rozsah alebo technicku zlozitost nie je potrebny dIhsi Cas.
O termine odstranenia vady dlh§om ako 5 pracovnych dni od prevzatia oznamenia,
bude zhotovitel povinny objednavatela pisomne informovat.

5.V pripade vady, na ktoru sa vztahuje zaruka, vSetky naklady suvisiace s odstranenim
vady vratane nutnych kontrol kvality bude hradit zhotovitel.

6.Zhotovitel bude povinny vypracovat protokol do 7 pracovnych dni od prevzatia
oznamenia objednavatela o vade. V protokole bude uvedeny spbésob a termin
odstranenia vady, & zhotovitel uznava svoju zodpovednost a prediZzenie zaruénej doby
s oznadenim &asti diela, ktorej sa predmetné predizenie tyka.

7.Na stavebny material vymeneny v ramci zaruky poskytne zhotovitel novu zaruku
za rovnakych podmienok, ako bola zaruka poskytnuta.

VIIl. Sankcie
1.V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim diela alebo jeho ¢&asti podla
dohodnutych terminov z dévodu na strane zhotovitela bude zhotovitel povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 200,00 € za kazdy den omeSkania .
Zaplatenim zmluvnej pokuty objednavatelovi nezanikd pravo na nahradu Skody
spdsobenej neodovzdanim diela v dohodnutom termine.

IX. Zaverecné ustanovenia
1.Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavky ktoré vzniknu z tohto zmluvného vztahu nie
je mozné postupit tretim osobam.

2.Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial nie su stanovené touto zmluvou, sa
riadia Obchodnym zakonnikom a suvisiacimi predpismi.

3.Akékolvek zmeny a dodatky tejto zmluvy sa budu robit formou pisomnych dodatkov
potvrdenymi obidvoma zmluvnymi stranami.

4.Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych si po jej podpise dve
ponecha objednavatel a dve zhotovitel.

5.Zmluva nadobuda platnost podpisanim tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami a
u€innost nadobudne az po splneni odkladacej podmienky, ktora spociva v tom, Ze budu
poskytnuté finanéné prostriedky z Environmentalneho fondu. Zaroven je u&innost
naviazana na zverejnenie zmluvy o dielo na webovom sidle objednavatela — ucinnost
nadobudne den po zverejneni zmluvy. Objednavatel je povinny zmluvu zverejnit do
siedmych pracovnych dni odo dfia nadobudnutia jej platnosti.

6.V pripade, ak nebudu pridelené finanéné prostriedky zo strany poskytovatela ,
objednavatel si vyhradzuje pravo zmluvu anulovat bez uplatnenia sankcii zo strany
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zhotovitela.

7 Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzuju, Ze zmluva nebola uzavreta v tiesni, za
napadne nevyhodnych podmienok, Ze jej jednotlivym ustanoveniam porozumeli, tieto su
prejavom ich vaznej a slobodnej véle a zavézuju sa ich dobrovolne pinit.

Priloha &. 1 zmluvy — polozkovy rozpocet

V Senici, dha 27.12:2019 V obci Sobotiste, dna 27.12.2019
siav Saibel / B
Ter?éf:érfze/m, 905 01 Seni ; y
1C0: 43180159 }21\85}509232252512 | | ‘
= %szrs 240-16766
Za zhotovitela Za objednavatela  /

;
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Suhrnny rozpocet

Stavba : Sobotiste - splaskova kanalizacia |. ETAPA Miesto:
Objekt: Usek V17 -V 0 0,9225 - 0,00 km JKSO :
Rozpocet: Zmluva €.: Spracoval: Diia: 27.12.2019
Odberatel: Obec Sobotiste, Obecny trad ¢.11, 906 05 Sobotiste ICo:
DIC:

Dodavatel: Jaroslav Saibel, Tehelna 426/14, 905 01 Senica

ICO: 43180 159

DIC: 1028955521

Projektant: ing. Marian BudoQi(: ICO:
7 ‘.;17701 Skialica V bIC:
1 M3OP 1M
1 M22ZP
1 M2 UP 7
A ZRN konstrukcie a préce material spolu ZRN B IN - Individualne naklady
1 HSV: 173533,68(| 6 | Prace nadcas
2 "P78V: i ) i ) 7 T 7 Murarske vypomoce )
3 | MCE: 263920l 8  Bezpevnej podlahy
4 1 iné: & : 7 9 7 7
5 éUéet: 176 172,88|| 10 7 Slcet riadkov 6 az 9:
c NUS - naklady umiestnenia stavby D ON - ostatné naklady
11 | Zariadenie 16 | Ostatné naklady uvedené v rozpocte
12 | Prevadzkové vplyvy 17 | Inzinierska 6innost‘7 7 7
13 St’aieﬁé podm{enky 18 | Projektové prace
14 7 7 719 )
157 Suget riadkov 11 az 14: 20 Suget riadkov 16 az 19:
projektant, rozpoctar cenar peciatka: E Celkové naklady
21 Suget riadkov 5, 10, 15 a 20: 176 172,88
podpis: 22 7 DPH 20% z: 7 176 172,88 35234,58
da£\;m: 23 DPH 0% z:
7 24 Sudet riadkov 21 az 23: 211 407,46
F  Odpocet - pripocet
odberatel, obstaravatel dodavatel, zhotovitel
podpis: podpis:
datum: datum:
pediatka: peiatka: Jarosiav saibel

Tehelna 426/14, 905 01 Senica

1C0: 43180159 D1lg:213 092322525121
e : SK
lC %.sz*.r.; 240-16766

@
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/dberatel: Obec Sobotiste, Obecny trad ¢.11, 906 05 Sobotiste Spracoval:
Projektant: Ing. Marian Budovi¢ JKSO:
Dodavatel: Jaroslav Saibel, Tehelna 426/14, 905 01 Senica Déatum: 27.12.2019

Stavba : Sobotiste - splaskova kanalizacia I. ETAPA
Objekt : Usek V17 -V 0 0,9225- 0,00 km

Prehlad rozpoctovych nakladov v EUR

Por. | Kod Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, MnoZstvo Mera | Jednotkova Spolu DPH
Cislo | cennika vykaz-vymer vymera jednotka cena %
PRACE A DODAVKY HSV
1 - ZEMNE PRACE
1271 11001-1010 Vyty€enie trasy kanalizacie v rovine 0,922 km 127145 117228 20
2 001 11120-1101 Odstranenie krovin a stromov o priemere kmefia do 100 mm, s 182,700 m2 6,58 120217 20
korefimi do 1000 m2
3 272 11125-1111 Drvenie odrezanych konarov do 100 mm s odvozom a zlozenim 20,500 m3 104,28 213774 20
do 20 km
4 272 11510-1201 Cerpanie vody do 10m do 500 I/min 54,000 hod 3,85 207,90 20
5 272 11510-1301 Pohotovost erpacej supravy do 10m do 500 I/min 10,000 den 1,99 1990 20
6 272 12110-1102 Odstranenie ornice s premiestnenim do 100 m 515,125 m3 1,99 102510 20
7 001 13220-1202 Hibenie ryh $irka do 2 m v hom. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 1721,500 m3 1254 2158761 20
8 272 13220-1209 Priplatok za lepivost horniny tr.3 v ryhach §. do 200 cm 945,750 m3 1,58 149429 20
9 272 13221-1101 Hibenie ryh sirka do 60 cm v hornine 3 ruéne, pre drenaz 57,675 m3 38,29 220838 20
10 272 13221-1201 Hibenie ryh $irka nad 60 cm v horine 3 ruéne 9,600 m3 26,54 254,78 20
11 001 13320-2115 Hibenie $achiet v homn. tr.3 ruéné do 2,5 m2 pbdorys. plochy 0,245 m3 53,78 13,18 20
12272 14170-2102 Pretlacanie rur v hor. tr. 1-4 priem. nad 200 do 500 mm 8,000 m 412,28 329824 20
13 MAT 142212910 Rurky ocel. bezosve 11353.0 d 219 mm hr.steny 6,3 mm 8,800 m 89,54 78795 20
14 MAT 273125700 Tesniaca manzeta N100/200 s paskami pre 125 a 219 mm 2,000 kus 24,12 4824 20
15 272 15110-1101 Zhotovenie paZenia ryh pre podz. vedenie prilozné hl. do 2 m 2 883,000 m2 357 1029231 20
16 272 15110-1111 Odstranenie pazenia ryh pre podz. vedenie prilozné hl. do 2 m 2 883,000 m2 0,98 282534 20
17272 16110-1101 Zvislé premiestnenie vykopu homn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m 1291,745 m3 3,78 488280 20
18 272  16270-1102 Vodorovné premiestnenie vykopu do 7000 m horn. tr, 1-4 632,638 m3 8,12 513702 20
19 001 12230-1402 Vykopy v zemniku na suchu v horn. tr. 4 nad 100 do 1 000 m3 142,280 12,46 177281 20
20 001 12000-1101 Priplatok za stazen( vykopavku v blizkosti podzem. vedenia 76,000 m3 19,58 148808 21
21 001 17410-1003 Zasyp zhutneny jam, $achiet, ryh, zarezov alebo okolo objektov 796,382 m3 3,00 238915 20
nad 1000 do 10000
22 001 17510-1101 Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny - zasyp Strkopieskom 582,348 m3 14,27 831011 20
23 MAT 583311610 Kamenivo tazené drobné 0-4 B1 582,348 m3 30,18 1757526 20
24 001 18130-1105 Rozprestretie omice, skion do 1:5 do 500 m2 hr. do 30 cm 1383,750 m2 4,56 630990 20
1- ZEMNE PRACE spolu: 96 440,54 96 440,54
2 - ZAKLADY >
25 271 212752120 Trativody z flexodrenaznych rir DN 65 so Strkopieskovym I6zkom 922,500 m 10,26 946485 20

a obsypom, bez trubky 0,8925€/m

26 MAT 827902430 Ohybna drenazna rurka PVC-U DN 65, oplastena geotextiliou 931,725 m 2,45 228273 20
125g9/m2, obj.¢. 531.30.065
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Prehl'ad rozpoétovych nakladov v EUR

Por. | Kaod Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Merna | Jednotkova Spolu DPH
Cislo | cennika vykaz-vymer vymera jednotka cena %
27 MAT 827902435 Spojka DNG5, nahybna drenazna rirka PVC-U , obj.¢. 536.10.065 19,000 kus 1,11 21,09 20
2 - ZAKLADY spolu: 11 768,67 11 768,67
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE

28 271 45157-3111 L6zko pod potrubie, stoky v otvorenom vykope z piesku a 138,975 m3 39,87 554093 20

Strkopiesku
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE spolu: 5540,93 5 540,93
8 - RUROVE VEDENIA

29 271 83126-3195 Priplatok za zhotovenie kanalizagnej pripojky DN 100-300 1,000 kus 32,59 3259 20

30 271 85724-2121 Montéz tvaroviek liatinovych 1-osovych na potrubi prirubovom v 6,000 kus 14,48 86,88 20
otvorenom vykope DN 80

31 MAT 827800503 PRIRUBOVA RURA LIAT FF 80/300 2,000 KS 82,49 164,98 20

32 MAT 827800510 PRIRUBOVA RURA LIAT FF 80/300 1,000 KS 199,45 19945 20

33 MAT 827800529 N 80 3,000 KS 41,54 12462 20

34 271 85724-4121 Montaz tvaroviek liatinovych odbo&nych na potrubi prirubovom v 1,000 kus 20,20 2020 20
otvorenom vykope DN 80

35 MAT 552502060 Liat. tvarovka X 80/50 1,000 kus 124,56 12456 20

36 271 85731-2121 Montaz tvaroviek liatinovych 1-osovych na potrubi prirubovom v 9,000 kus 28,98 26082 20
otvorenom vykope DN 125

37 MAT 552501760 LN 125 SDR17 KIT ( LN + VP +tesnenie ) 9,000 kus 46,78 421,02 20

38 MAT 552558160 Priruba zaslepovacia DN 125, PN16 1,000 kus 62,13 62,13 20

39 271 857314121 Montaz tvaroviek liatinovych odbonych na potrubi prirubovom v 4,000 kus 37,58 150,32 20
otvorenom vykope DN 125

40 MAT 286 3A4302 T - kus prirubovy liatina MMA, d/DN 125/80 4,000 kus 245,65 98260 20

41 271 87126-2211 Montéz kanal. potrubia z rur HDPE zvar. elektrotv. elektrof. 922,500 m 6,56 605160 20
SDR17/PN10 D 125x7 .4

42 MAT 286138132 Rurka HDPE PE100 125 x 7,4 x 12m SDR17 kanalizacia 931,725 m 1111 1035146 20

43 271 87726-1121 Montaz elektrotvaroviek na potrubi PE v otvorenom vykope, 19,000 kus 522 99,18 20
zvarané DN 125

44  MAT 286 3A0310 Spojka 125 SDR 17 19,000 kus 14,28 271,32 20

45 271 87726-3111 Montaz tvarovky, kolena 30° PE100 SDR11/PN16 Elofit ECEM D 14,000 kus 8,53 11942 20
125

46 271 87726-3311 Montaz tvarovky, kolena 90° PE100 SDR11/PN16 Elofit EGEM D 1,000 kus 9,65 965 20
125

47 MAT 286 3A0603 Koleno elektrotvarovkove 22,5 st.d 125 SDR 11 6,000 kus 85,45 51270 20

48 MAT 286 3A0622 Koleno elektrotvarovkové 11 st. d 125 SDR 11 8,000 kus 87,12 696,96 20

49  MAT 286 3A0708 Koleno elektrotvarovkové 90 st. d 125 SDR 11 1,000 kus 51,24 5124 20

50 271 891214121 Montaz automaticky vzdu$nik DN 50 1,000 kus 49,26 4926 20

51 MAT 827800600 Automaticky vzdusnik DN 50 1,000 KUS 314,27 311,27 20

52 271 89124-1111 Montaz kanalizaénych postivacov v otvorenom vykope alebo 4,000 kus 19,28 712 20
Sachte so zemnou stipravou DN 80

53 MAT 422237060 Posuvag prirubovy F4, PN10, DN 80 tesniaca plocha nerez 4,000 kus 528,14 211256 - 20

54 MAT 422912A014 Zemna slprava postivagova, DN 80, Rd 1,3- 1,8 m 4,000 kus 46,25 18500 20

55 271 89124-7111 Montaz hydrantov podzemnych DN 80 3,000 kus 10,28 30,84 20

56 MAT 422736020 Hydrant podzemny, MB1, DN 80, PN16 - 0,8 m 3,000 kus 513,47 154041 20

57 MAT 4227360501 Tesnenie s vystuhou, PN 10, DN80 20,000 kus 7,24 14480 20

58 MAT 4227360502 Tesnenie s vystuhou, PN 10, DN125 8,000 kus 7.24 5771 20

53 MAT 4227360503 Sada ( skrutka, matica,podlozka ) M16/80 128,000 kus 1,24 158,721 = 120

60 MAT 592 284000 Kocka pod hydrantovy a Supatkovy poklop 1,000 kus 19,58 19,58 20

61 271 89227-1111 Tlakova skuska kanalizaéného potrubia DN 100 alebo 125 922,500 m 0,52 479,70 20

62 271 89227-3111 Preplachovanie a dezinfekcia kanalizaéného potrubia DN 80-125 922,500 m 4,12 3800,70 20
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Prehlad rozpoctovych nakladov v EUR

Por. [ Kéd Kad polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, MnozZstvo Memnéa | Jednotkova Spolu DPH
Cislo | cennika vykaz-vymer vymera jednotka cena %
63 271 89237-2111 Zabezpeenie koncov kanalizaéného potrubia DN do 300 1,000 kus 245,89 24589 20
64 271 89440-1211 Osadenie betonovych dielcov $achiet, skruze rovné 100/1000 5,000 kus 23,45 11725 20
65 271 89440-2211 Osadenie betonovych dielcov $achiet, skruze prechodové 1,000 kus 22,25 2225 20
600/1000
66 MAT 827000112 SKRUZ 1000/1000 mm 5,000 KUS 128,45 64225 20
67 MAT 827000120 KONUS 1000/600 mm 1,000 KUS 85,65 8565 20
68 271 89910-2111 Osadenie poklopov liatinovych, ocelovych s ramom nad 50 do 100 1,000 kus 23,78 2378 20
kg
69 MAT 827000266 Poklop liatinovy Sachtovy DN 600, D 400 kN, tazky 1,000 KUS 174,19 17419 20
70 271 89962-3141 Obetonovanie potrubia betonom tr. C 12/15 v otvorenom vykope 0,245 m3 125,45 3074 20
71 271 89964-3111 Debnenie pre obetonovanie potrubia v otvorenom vykope 1,400 m2 12,78 1789 20
72 271 89973-1101 UloZenie vystrazna PVC folia-biela kanaliz hr.0,3mm, §.200 mm 922,500 m 0,45 41513 20
na obsyp
73 MAT 283230331 Vystrazna PVC-P fdlia hr.0,30mm,$.25cm bez potlace biela- 968,625 m 0,24 23247 20
kanalizacia
8 - RUROVE VEDENIA spolu: 31768,86 31768,86
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
74 271 998276101 Presun hmét pre potrubie z rir plastovych alebo sklolaminatovych 817,231 t 3428 2801468 20
v otvorenom vykope
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu: 28 014,68 28 014,68
PRACE A DODAVKY HSV spolu: 173 533,680 173 533,68
PRACE A DODAVKY M
272 - Vedenia rarové vonkajsie - plynovody
75 272 80322-1010 Vyhladavaci vodi¢ CU 6mm2 HMPE na potrubi z PE D do 150 922,500 m 1,76 162360 20
76 272 80322-2000 Montaz vyvodu signalizaéného vodi¢a so spojovacou svorkou Cu 4,000 kus 15,28 6112 20
(zaizolovana )
77 272 80322-4000 Montaz orientaéného stipika 4,000 kus 14,27 57,08 20
78 MAT 404 6B0011 Stipik orientaény s betonovou patkou 4,000 kus 122,48 489,92 20
79  MAT 404 6B0012 Podlozka pod orientacny $titok 4,000 kus 413 16,62 20
80 272 80990-0006 Hodinova zictovacia sadzba v tr.6 24,000 hod 16,29 39096 20
272 - Vedenia rirové vonkajsie - plynovody spolu: 2 639,20 2639,20
PRACE A DODAVKY M spolu: 2639,20 2639,20
Za rozpocet celkom 176 172,88 176 172,88

Jaroslav Saibel
Tehelna 426/14, 905 01 Sen\a
160: 43180159 DIC: 1028955521
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