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1.  Identifikačné údaje stavby a investora

Názov stavby:  Celková obnova Habánskeho mlyna v Sobotišti
Miesto:  Sobotište, parc.č.328, súp.č. 486
Investor: Obec Sobotište
Architektonický návrh: Ing. Jana Valentová, Ing.arch. Ladislav Michalka
Dátum:   08/2016
2.  Základné údaje charakterizujúce stavbu, zdôvodnenie stavby
Projekt rieši celkovú obnovu Habánskeho mlyna v Sobotišti, ktorý momentálne nie je sprístupnený verejnosti. V roku 2001 bolo zrealizované statické zabezpečenie mlyna vrátane výmeny krovu a strechy. Investor požaduje obnovu mlyna v rozsahu stavebných úprav tak, aby bol mlyn bezpečne sprístupnený pre návštevníkov formou expozície. Vnútorné technologické zariadenie projekt nerieši, bude upravený vnútorný a doplnený vonkajší náhon mlyna formou repliky. Popri zadnej (severnej) fasáde mlyna sú zbytky ruiny budovy ktorá nie je vlastníctvom obce – táto budova nie je predmetom obnovy  mlyna. Fotografie na tejto stránke sú dobové.
3.  Prehľad východiskových podkladov

Projekt bol vypracovaný v stupni pre stavebné povolenie, v rozsahu realizačného projektu.  Podkladom pre vypracovanie boli snímky z katastrálnej mapy,  konzultácie so zástupcami obce a pracovníkom KPÚ (p. Šabíková), domeraním a obhliadky na mieste budúcej výstavby. Objekt je národnou kultúrnou pamiatkou, obnova bude realizovaná v súčinnosti s KPÚ Trnava. V priebehu realizácie projektovej dokumentácie prebehli rokovania s KPÚ a reštaurátorom fasády na základe ktorých bol projekt vypracovaný.
4.  Parametre výstavby

Zastavaná plocha.......................156,10 m2
Úžitková plocha...........................312,74m2

Obostavaný priestor................. 1250,50m3
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Súhrnná technická správa
1. Popis existujúceho objektu, búracie práce

Stávajúca budova mlyna bola staticky zabezpečená v r. 2001. Vymenil sa krov, strecha a postavilo sa nové komínové teleso. Ostatné časti mlyna ostali v pôvodnom stave.



V celom objekte budú vymenené okná a doplnené niektoré vnútorné dvere. Okná i dvere majú orámovanie z drevených hranolov o rozmere cca 110x110mm, tieto hranoly slúžia i ako preklady. Budú sanované vonkajšie i vnútorné omietky a ošetrené drevené časti konštrukcie, všetky schodiská sa zrealizujú nové. Strecha sa opatrí strešnými zvodmi FeZn s náterom šedej farby. Dažďové vody budú odvedené smerom od budovy voľne na terén, alt, na západnej fasáde do vodnej priekopy. Zrealizuje sa okapový a prístupový chodník zo štiepaného kameňa. 

Vstup do budovy (východná fasáda) – vybuduje sa prestrešené vstupné schodisko na 2.np podľa zachovaných dobových fotografií, bude priznaný detail fragmentu výzdoby zo zistenej prvej etapy. Táto fasáda bola otočená smerom k pôvodnému námestiu Habánskeho dvora.
Západná časť fasády – doplní sa vonkajší náhon s vantrokmi, operáky budú opatrené krytinou typu Bobrovka rovnakou ako je použitá na streche. Terén popri operáku (šikmý vonkajší oporný múr) sa čiastočne odkryje aby bolo viditeľné pôvodné umiestnenie náhonu. Vodná priekopa sa vyčistí – momentálne je už bez vody. Priestor pred priekopou sa opatrí zábradlím.
Severná fasáda – ruiny susedného objektu ostanú bez zmeny, zreštauruje sa fasáda mlyna.

Južná fasáda – odstráni sa časť navážky – cca 30cm, okná sa zmenšia podľa dobovej fotografie. Obnovia sa slnečné hodiny. 

Prízemie - 1.np – podlaha je čiastočne opatrená betónovou mazaninou-vybúra sa. Takisto sa zasypú otvory ktoré slúžili pre osadenie vnútornej technológie. Podlaha sa vnútri vyspáduje smerom ku vstupným dverám aby bol zabezpečený bezbariérový vstup na prízemie objektu. 2. a 3.NP bude imobilným prezentované formou premietania snímkov. Technické podlažie – nad kolesom je v nevyhovujúcom stave, vymení sa celá drevená konštrukcia podlahy. Vnútorný i vonkajší náhon bude zrekonštruovaný formou náznakovej rekonštrukcie, nebude funkčný. Obnoví sa pôvodná statická schéma medzipodlažia– konštrukcia technického podlažia podopierala stropy 1.np, v súčasnosti je konštrukcia zbortená a trámy stropu 1.np boli podopreté prídavnými stĺpmi – tieto sa odstránia. Nakoľko koleso náhona je umiestnené v priestore ktorý je výškove cca 1,5m pod úrovňou podlahy prízemia, podľa STN 74 3305 – Ochranné zábradlia, čl.24 c) bude pozdĺž voľného priestoru vytvorený bezpečnostný pás široký min.1,5m ktorý bude vymedzený stavebnou konštrukciou – o 15cm bude na šírke pásu 1,5m pred náhonom zvýšená podlaha, prípadne na tomto okraji sa priestor opticky oddelí odnímateľnou zábranou (lano). Alternatívou je opatriť expozíciu náhonu zábradlím so sklenenou výplňou výšky 900mm.
Poschodie – 2.np – podlaha i stropy sú drevené, staticky vyhovujúce. Okraj pochôdznej plochy popri technickom podlaží sa opatrí novým zábradlím.
Podkrovie – 3.np – je zrealizovaný nový krov a komín, drevená podlaha vyhovuje. Steny podkrovia nahrubo omietnuť, omietnuť komín, zväzky krovu vo výške cca 60cm nad podlahou budú spriechodnené pomocou prídavných drevených schodíkov.
2.  Stavebné riešenie

Dispozícia:
1.np...102,78m2+vonkajšie schodisko 7,50m2 – vstupná miestnosť (expozícia), priestor technológie (náhon), expozícia, sklad

2.np...101,77m2 – expozícia, technické podlažie, epozícia, sklad
3.np...108,19m2 -  expozícia (audiovizuálny priestor)
Popis stavebných úprav:

1. Celková obnova mlyna bude zahŕňať obnovu strojovo - technického zariadenia – iba zvonku a vnútorný náhon, vnútornú technológiu mletia neriešime. Podľa vyjadrenia pamätníkov obce mlyn mal zvonku jedno koleso s vantrokmi, voda bola privádzaná zvrchu. Koleso a vantroky budú zrealizované ako náznaková rekonštrukcia. Mlyn bude obnovovaný do zistenej druhej koncepčnej etapy s prezentáciou prvej etapy formou analógie konkrétne vybratého fragmentu na fasáde. 

2.  Bude priznaný detail fragmentu výzdoby zo zistenej prvej etapy (na južnej bočnej fasáde mlyna zo strany námestia), upravia sa rozmery okien (zmenšia sa podľa dobovej fotografie, upresnené KPU Trnava na stretnutí s projektantom).

3. Výplne otvorov: všetky okná i dvere budú realizované na základe zachovanej staršej fotodokumentácie ako náznaková rekonštrukcia (okná i dvere budú drevené, dubové, masív, s ručne kovanými prvkami uchytenia, klincovaním a pod. – konkrétne riešenie okien a dverí  poskytla p. Ing.Šabíková – KPU Trnava projektantovi (fotografie), dvere na 2.NP zo strany náhonu a dvere  3. NP na štítovej fasáde nebudú prístupné návštevníkom (budú bez vonkajšieho zábradlia, trvale uzamknuté).

 4. Ohľadne bezbariérového prístupu na 2. a  3. NP: nakoľko statické a dispozičné riešenie bezbariérového prístupu by bolo pomerne náročné a narušilo by historickú hodnotu resp. podstatu stavby, po konzultácii s KPÚ Trnava nebude na 2. a 3. NP bezbariérový prístup riešený. Bezbariérový prístup bude zabezpečený len v rámci prízemia, podlaha prízemia sa vyspáduje smerom ku vstupným dverám  (prekonávaná výška 20cm). Imobilní návštevníci budú mať možnosť nahliadnuť do expozície horných podlaží premietaním snímkov. V prípade väčšieho podujatia bude zabezpečené chemické WC.

5. Podľa pôvodnej dokumentácie a zachovanej fotodokumentácie bude prinavrátené vonkajšie schodisko s prestrešením a dreveným zábradlím vedúce na 2.np zo strany pôvodného námestia. KPU Trnava navrhuje riešenie s potiahnutím podschodiskových dosák aj do roviny zábradlia ako plné celistvé, s dreveným madlom.

6. Všetky omietky budú vápenné, aplikované ručne, v podkroví nahrubo omietnuť murivo podmuroviek a štítov, na prekonanie trámov nad podlahou podkrovia sa zhotovia drevené schodíky s obojstranným zábradlím v zmysle platnej STN . Vápenná omietka fasády bude šedo-béžovej farby, detaily biele, hladené. Orámovania a nápisy budú čiernej farby, slnečné hodiny budú zreprodukované podľa dobovej fotodokumentácie.
7. Nový prístupový chodník k objektu mlyna ku vstupu i k západnej fasáde (vonkajší náhon) sa urobí zo štiepaného kameňa nepravidelného tvaru v šírke pristaveného schodiska; cca o 1m bude plocha rozšírená pred vstupom do prízemia a po celej dĺžke riešenia dreveného schodiska s prestrešením; ostatné okapové chodníky šírky 40cm   budú taktiež riešené zo štiepaného kameňa nepravidelného tvaru a vyspádované smerom od budovy. Hrany ukončenia chodníka nemusia byť rovnako ukončené. Kameň bude prerastaný zeleňou. Popri bočnej stene zo strany námestia (hlavný vstup) sa osadia lavičky (1-2 ks), umiestnenie stojanu na bicykle a orientačnej tabule bude určené až po presne vybranom type.  Pod oknami čelnej fasády bude terén znížený cca  o 30cm (v súčasnosti navážka).

8.  Komín v rámci interiéru a exteriéru bude riešený ako omietnutý. Oporné múry („operáky“) budú opatrené strešnou krytinou takou, aká je použitá na strešnú krytinu mlyna (Bobrovka). 

9. Podlaha na prízemí bude tehlová (použiť staré tehly), do pieskového lôžka, stávajúce jamy pre technológiu zasypať, jestvujúcu betón. vrstvu podlahy prízemia je potrebné odstrániť. Podlaha 2.a 3.np z dosák ostáva stávajúca (bola rekonštruovaná a je staticky vyhovujúca). Všetky drevené konštrukcie (podlahy, schodiská,  krov a pod.) je možné konzervovať prípravkom proti drevokaznému hmyzu, avšak bez akýchkoľvek povrchových náterov, aby sa zachoval vzhľad prirodzeného dreva.

10. Všetky schodiská v rámci interiéru budú riešené ako nové – náznakové rekonštrukcie zachovaných schodísk podľa dokumentácie a fotodokumentácie, rebríkové drevené schodisko do 3.np upraviť na miernejší sklon.

11. V zadnej časti v mieste prístavby k mlynu sa fasáda upraví podľa návrhu reštaurátora (spolupráca Mgr. art. Tomáš Kucman) odsúhlaseného s KPU Trnava. Reštaurátorské práce na fasáde budovy zahŕňajú: upevnenie uvoľnených vrstiev omietok, lokálne spevnenie omietok, lokálne doplnenie malty a škárovania, injektáž, rekonštrukčnú kópiu omietok, prezentáciu analytickej sondy, doplnenie keramickej krytiny operákov a konzervovanie (hydrofobizáciu) omietok.
Otvory pred realizáciou výplní je potrebné zamerať priamo na stavbe! Takisto skontrolovať stav ostenie a prekladov. V prípade nejasností alebo zmien počas realizácie stavby kontaktovať projektanta. 

V priebehu výstavby dodržiavať opatrenia BOZP a požiarnej bezpečnosti stavieb. Pred začatím výstavby je investor povinný zamerať všetky inžinierske siete (spracovateľ dokumentácie mal k dispozícii iba katastrálnu mapu)!
3. elektroinštalácia

Objekt mlyna bude napojený na jestvujúcu vzdušnú NN sieť el. energie zemným káblom ktorý bude zaústený v elektromerovom pilierovom rozvádzači tak, aby bol voľne prístupný pracovníkom ZSE.

Meranie spotreby elektriny bude jednotarifným elektromerom inštalovanom v rozvádzači RE. Z uvedeného rozvádzača sa vyvedie kábel  CYKY-J 5x10 mm2, ktorým sa pripojí hlavný  rozvádzač RH
objektu. Uvedený kábel bude uložený v zemi, hl. 70cm pod úrovňou terénu, podľa STN 33 2000-5-52. 
Na objekte je navrhovaný hrebeňový bleskozvod ako vonkajšia ochrana proti atmosférickým výbojom. Uzemnenie zvodov bleskozvodu objektu je navrhované tyčovými uzemňovačmi s max. zemným odporom 10 ohmov.   Pred realizáciou prípojky je investor povinný zamerať a vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete!!! 
Objekt bude vybavený zabezpečovacím zariadením.  

Technické riešenie elektroinštalácie:  

Z rozvádzača RE bude pripojený hlavný rozvádzač RH objektu, v ktorom budú istené jednotlivé elektrické obvody na 1-3. NP. Objekt bude vybavený zabezpečovacím zariadením. Elektrické obvody sú navrhované káblami CYKY-J uloženými pod omietkou, prívody pre stropné svietidlá vedené na povrchu. Na pripojenie prenosných elektrospotrebičov budú v inštalované zásuvky 16A/230V v zapustenom prevedení, vo výške cca 40cm. Ako hlavný vypínač objektu bude hlavný istič v RE, ktorým sa v prípade živelnej udalosti vypne napájanie celého objektu.

4. Požiarna bezpečnosť stavby


Uvedená stavba vyhovuje požiadavkám požiarnej bezpečnosti stavieb.
5. Plán organizácie výstavby
Všetky remeselné práce (omietky, osadenie výplní otvorov, strešnú krytinu..) je potrebné realizovať v zmysle príslušného technologického predpisu výrobcu, resp. predajcu. 
Otvory pred realizáciou výplní je potrebné zamerať priamo na stavbe! Takisto skontrolovať stav ostení a prekladov. V prípade nejasností alebo zmien počas realizácie stavby kontaktovať projektanta. 


V priebehu výstavby dodržiavať opatrenia BOZP č. 147/2013 Z.z. a požiarnej bezpečnosti stavieb. Pred začatím výstavby je investor povinný zamerať všetky inžinierske siete (spracovateľ dokumentácie mal k dispozícii iba katastrálnu mapu)!

Prísun stavebného materiálu bude zabezpečený po stávajúcej asfaltovej komunikácii, skladovanie materiálu bude na trávnatej ploche pred východnou fasádou objektu. V prípade potreby sa pre pracovníkov zriadi chemické WC.
Vypracoval:                                                                                                Ing. Jana Valentová, 08/2016
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