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1. Úvod

Projekt bol vypracovaný na základe objednávky objednávateľa Obec Sobotište - v zastúpení Mgr.Horňákom, starostom obce. Ako podklady slúžilo polohopisné a výškopisné zameranie poskytnuté investorom, konzultácie s investorom a obhliadka terénu.  

2. Základné údaje
Predmetom riešenia projektovej dokumentácie je rekonštrukcia chodníka v intraviláne obce Sobotište. Jedná sa o rekonštrukciu chodníka v obci pozdĺž cesty II/500 t.j. od mostu pri RD č.23 (s napojením na jestvujúci chodník na jestvujúcom moste) – po RD č.39. Jestvujúci chodník je tvorený z dlažobných kociek 500x500mm resp. z betónového krytu, ktorý je porušený a nerovný. Cestné obrubníky osadené pri komunikácií sú vo väčšej miere posadané a porušené.
3. Prípravné práce

V rámci prípravných prác je nutné vykonanie týchto prác:
1, odstránenie jestvujúceho krytu chodníka –dlažobné kocky 432,65m2 (presun na skládku ktorú určí investor-dalšie využitie)
2, vybúranie jestvujúceho asfaltového chodníka 47,45m2
3, prevedenie zarezania jestvujúceho asfaltového krytu na ceste II/500 v dĺžke 2x309,7m. 

4, vytrhanie jestvujúcich cestných obrubníkov v dĺžke 314,60 (65,3m ležatých, 249,3m stojatých)
5, vytrhanie jestvujúcich záhonových obrubníkov v dĺžke 223,3m

6, prevedenie zfrézovania jestvujúceho asfaltového krytu (š.400mm) 123,9m2 – napojenie na cestu II/500, preplátovanie jestvujúceho asfaltového krytu
4. Návrh technického riešenia
Rekonštrukcia chodníka sa začína od napojenia na jestvujúci chodník na jestvujúcom moste pri RD č.23. Po vybúraní jestvujúceho asfaltového chodníka (pred RD č.34,35) resp. jestvujúceho chodníka z dlažobných kociek (od napojenia na jestvujúci asfaltový chodník pri RD č.23 po RD č.39), vytrhaní jestvujúcich betónových obrubníkov cestných, vytrhaní jestvujúcich betónových obrubníkov záhonových, zarezaní jestvujúceho asfaltového krytu na ceste II/500, bude následne vybudovaný nový zrekonštruovaný chodník pre peších, ktorý je navrhnutý v šírke 1,55m. Pri napojení na cestu II/500 bude potrebné zarezať jestvujúci asfaltový kryt v hr.40mm, dĺ.309,7m s následným z frézovaním jestvujúceho asfaltového krytu š.400mm. Po osadení cestných obrubníkov (oddelenie cesty II/500 a novo navrhovaného chodníka pre peších) bude zrealizované preplátovanie jestvujúceho asfaltového krytu hr.40mm. Medzi jestvujúci asfaltový kryt a preplátovaním je navrhnuté vložiť pružnú asfaltovú zálievku s presahom 3-4mm nad okraj vozovky.
Smerové pomery: Riešenie výstavby chodníka sa začína napojením na jestvujúci chodník na jestvujúcom moste pri RD č.23. Trasa kopíruje jestvujúcu cestu II/500 od km 0,000 do km 0,30145 resp. od km 0,000 do km 0,00823, kde bude rekonštrukcia chodníka ukončená pri RD č.39. 
Sklonové pomery: Výškové vedenie trasy kopíruje jestvujúci pozdĺžny profil cesty II/500. 
 5. Priestorové usporiadanie chodníka
Chodník je navrhnutý v šírke 1,55m. Má jednostranný priečny sklon 2%  k ceste II/500. Od napojenia na jestvujúci chodník na jestvujúcom moste pri RD č.23, budú osadené cestné betónové obrubníky - pri ceste II/500, 12cm na niveletou cesty. V mieste vjazdov do rodinných domov  budú uložené obrubníky nábehové resp. prechodové. Od jestvujúcich plotov resp. zelene je navrhnuté osadenie betónových záhonových obrubníkov (zrejmé zo situácie). Obrubníky budú uložené do betónového lôžka s bočnou betónovou oporou, špáry budú zaliate cementovou maltou. Celková dĺžka použitých betónových obrubníkov cestných  so skosením činí 314,6bm, celková dĺžka použitých betónových obrubníkov nábehových bude 65,3m a  celková dĺžka použitých betónových obrubníkov prechodových bude 24,0m. Celková dĺžka použitých betónových obrubníkov záhonových činí 203,1bm. Proti vode a zemnej vlhkosti bude pri múroch jestvujúcich rodinných domoch osadená izolácia proti vode a zemnej vlhkosti.
Chodník je navrhnutý s nasledovným priečnym usporiadaním:

                Betónové dlažobné tvarovky                     hr.  60 mm STN EN 1338
                Drvené kamenivo  fr.4-8                           hr.   30 mm STN EN 13242
                Vibrovaný štrk (32-63)                              hr. 150 mm STN 73 6126

                Štrkodrvina ŠD 31,5GC                             hr. 200 mm  STN 736126
                                                                                  (= 440 mm
Celková výmera takto upravených plôch činí  399,6m2.

Pri vjazdoch do rodinných domov je uvažované s prejazdom osobných vozidiel a s občasným prejazdom ľahkých nákladných vozidiel s hmotnosťou do 3,5t, preto je navrhnuté nasledovné priečne usporiadanie:

                Betónové dlažobné tvarovky                     hr.  80  mm STN EN 1338

                Drvené kamenivo  fr.4-8                           hr.   30  mm STN EN 13242

                Vibrovaný štrk (32-63)                              hr.  200 mm STN 73 6126

                Štrkodrvina ŠD 31,5GC                             hr.  200 mm  STN 736126
                                                                                  (= 510 mm
Celková výmera takto upravených plôch činí 84,7m2.
V rámci projektu nie sú riešené vjazdy do jednotlivých RD. Vjazdy si budú budovať jednotlivý vlastníci  nehnuteľnosti na vlastné náklady počas realizácie stavebných prác (od rekonštruovaného chodníka po hranice pozemkov jednotlivých rodinných domov.

6. Starostlivosť o životné prostredie
  
Počas výstavby komunikácie je predpoklad vzniku rôznych druhov odpadov, pričom spôsob nakladania s týmito odpadmi, musí byť zosúladený s platnými legislatívnymi ustanoveniami v oblasti odpadového hospodárstva.
Predpoklad vzniku odpadov a nakladanie s nimi , O - ostatných, N –nebezpečných, ktoré môžu pri prácach vzniknúť.

Kód                                Názov odpadu               Druh            Množstvo                  Spôsob likvidácie   

kategória

odpadu

170302                              Asfalt                            O               21,226 t                      riadená skládka

170101                            Kamenivo                       O                6,169 t                     ďalšie využitie-skládka     
170101                               Betón                          O               70,776 t                       riadená skládka  
170101                     Betón (dlaž.kocky)                O             180,415 t                     ďalšie využitie-skládka     
170201                              Drevo                           O             85ks paliet                         vratné  

170201                              Drevo                           O              0 ks stromov              riadená skládka                    

170203                              Plasty                           O                 4,36 t                      riadená skládka

170506                       Výkopová zemina                O              169,3m3                            spätné použitie   
7. Odvodnenie
Odvodnenie chodníka je riešené jednostranným priečnym sklonom 2% smerom k ceste II/500, odkiaľ bude dažďová voda z cesty odvedená priečnym a pozdĺžnym sklonom cesty do jestvujúcich uličných vpustí. Odtokové pomery cesty II/500 rekonštrukciou jestvujúceho chodníka, zostanú nezmenené.
8. Zemné práce
Riešené v SO 01 pozostávajú z výkopových a násypových prác, úpravy pláne so zhutnením a zatrávnením. Z výkopov pre spodnú stavbu spevnených plôch prevádzaných v kategórií zatriedenia zemín 3 sa získa cca 169,3m3 výkopového materiálu, ktorý sa spätne použie (podľa potrieb investora).
Do zhutnených násypov hutnených na hodnotu 102%PS, je potrebné uložiť cca 50,3m3 vhodného násypového materiálu. Prebytočný výkopový materiál sa odvezie na skládku do vzdialenosti 3km.
Pláň pod rekonštruovaný chodník bude mať zhutnený povrch, min. hodnota Edef.=30MPa. Pláň pri napojení na jestvujúci most bude mať zhutnený povrch, min. hodnota Edef.=50Mpa.
Poškodené trávnaté plochy budú zahumusované vrstvou humusu 100mm a zatrávnené. Zatrávnenie so zahumusovaním je riešené v SO Sadové úpravy.
Stavebná suť získaná z vybúrania jestvujúceho hodníka bude odvezená do vzdialenosti 20km.

9. Bezpečnosť pri práci

Pri prevádzaní stavebných prác na objekte SO 01 je nutné dodržiavať príslušné predpisy, ustanovenia vyhlášok, noriem, zákonných ustanovení a nariadení o BOZ vrátane dopravných predpisov. Najmä je potrebné venovať pozornosť stavebným prácam v blízkosti podzemných vedení inžinierskych sietí. Všetci pracovníci musia byť pred zahájením prác na objekte preukázateľne preškolení a poučení o BOZ.

10. Skúšky 

Prevádzané kontrolné skúšky: skúšky zhutnenia pláne, zaťažovacie  skúšky podložia a podkladových vrstiev, rovinnosť povrchu vozovky, doklady akosti materiálu, sitové rozbory kameniva

11. Dočasné dopravné značenie

Pri prevádzaní stavebných prác na SO 01 sa zriaďuje dočasné dopravné značenie, ktorým sa zabezpečí pracovisko podľa výkresu DDZ. Navrhnuté  dočasné   dopravné   značenie   bude    konštrukčne    vyhotovené   z    AL  alebo pozinkovaného plechu s povrchovou  úpravou reflexnou fóliou, osadené na  červeno–bielych  stĺpikoch.  Dopravné značky budú základných rozmerov ( STN 01 8020 ), v tvaroch podľa vyhl. č. 9/2009 Z. z.. Zábrany     Z4a, Z4b a Z2a budú    za    zníženej   viditeľnosti   osvetlené    červeným neprerušovaným  svetlom. Dočasné   DZ  sa   musia   odstrániť   ihneď,  ak   sa  práce  ukončili  a dočasné   značky stratili svoje opodstatnenie. Výkopový materiál   nesmie byť skládkovaný na ceste II/500. Na napojenie rekonštruovaného chodníka na cestu II/500 musí byť vydané povolenie na zvláštne užívanie PK (rozkopávkové povolenie) a povolenie na uzávierku, resp. i obchádzku pozemnej komunikácie, kde sa stanovia bližšie technické podmienky realizácie.
Návrh   dočasného   dopravného  značenia  a  ich   umiestnenie  treba  odsúhlasiť  na  príslušnom oddelení ORPZ ODI. Pred začatím prác musí byť osadené dopravné značenie skontrolované, či je v súlade so schváleným  projektom dočasného dopravného značenia. Investor stavby si určí zodpovedného zástupcu za dopravné značenie, ktorý bude zodpovedať za funkčnosť dopravného značenia. Zničené, odcudzené a poškodené značenie musí byť okamžite nahradené funkčným a o týchto skutočnostiach musí vykonať stručný záznam.

12. Záver

Pred zahájením vlastných zemných prác na SO 01 je potrebné previesť vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí, aby pri prevádzaní zemných prác nedošlo k ich poškodeniu resp. pracovnému úrazu z poškodenia.
v Hlohovci 
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